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WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogdélne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét wspdlne dla poszczegdlnych wymagah technicznych dla robét
zwigzanych z nadbudowg i rozbudowg budynku siedziby OSP w Rozniatowie.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentow przetargowych, ktére nalezy
stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robot objetych Specyfikacjg i stanowi zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i
kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdt. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o
obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong
Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy pahstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Zakres robé6t objetych w Specyfikacji technicznej:

Nadbudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Rozniatowie obejmowac bedzie swoim
zakresem roboty ogéinobudowlane typowe dla nowych obiektéw budowlanych wznoszonych
w technologii tradycyjne;j.

Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie z
Wykonawcg) oraz protokdtem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujgce
dokumenty:

Pozwolenie na budowe (kopia decyzji ostatecznej),

Dokumentacje Projektowg - 2 egz.,

Dziennik Budowy,

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych - 2 egz.

2. Dokumentacja projektowa:

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
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Projekt Budowlany i Wykonawczy:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
- projekt branzy elektrycznej

Kosztorys Inwestorski:
- kosztorys branzy architektoniczno — budowlanej,
- kosztorys branzy elektrycznej

Specyfikacje techniczne wymienione w spisie tresci.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie tozsama z przetargowg Dokumentacjg projektowa.

3. Zgodnosé¢ robét =z Dokumentacja projektowag i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$c
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczeh w Dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane
za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

4. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji przebudowy i rozbudowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng.

5. Ochrona srodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywac
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig
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powstania pozaru.
6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach.

8. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem,
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
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Odpowiednia zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat kre$lony z przecietnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytacznag
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

9. Materiaty budowlane:

9.1. Wymagania podstawowe:
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z owigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia
oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

9.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

9.3. Materiaty nie spetniajagce wymogow:
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

9.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:
Jesli Dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

10. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzet
bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
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11.

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i witasnos$ci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

12. Wykonywanie roboét:

12.1. 0Ogdlne zasady wykonywania roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowag, wymaganiami Specyfikacji, oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12.2. Kontrola jakosci robét:
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiggngé =zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

12.3. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
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13.

14.

spetniajg wymogi Specyfikacji.
12.4. Dokumenty budowy:

» Dziennik budowy:
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym,
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

> Rejestr obmiaréw:
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

» Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét.

» Pozostale dokumenty:
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Obmiar robét:

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Ksigzce
przedmiarow lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane bedg poprawione wedtug
instrukcji  Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony czesto$cig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
zgodnie z harmonogramem ptatnosci oraz w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce lub Inspektora.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbioér robét:
W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych,
(polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
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dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét.)

» odbiorowi robét zakrytych,
(jak dla robot zanikajgcych)

» odbiorowi czesciowemu,
(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Bedzie
wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

» odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru
komisja sprawdzi wykonanie robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
wynikajgcych z ustalen poprzednich odbioréw. W przypadku ich
niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego / ostatecznego.)

v" Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét
jest Protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji budowy,
Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupetniajgce lub zamienne, jesli
zostaly sporzgdzone w trakcie realizacji budowy,

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci zbrojenia
terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Instrukcje eksploatacyjne.

» odbiorowi koncowemu,
(Polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym / ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 01
CPV-45111100 -9
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych i przygotowawczych, przewidzianych w ramach nadbudowy
i rozbudowy budynku siedziby OSP w Rozniatowie gmina Zarzecze.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywacd i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy pahstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami przygotowawczymi w catym obiekcie , ktdre nie zostaty ujete w innych
ST:

- wykucie z muru parapetéw zewnetrznych,

- rozebranie rur spustowych i rynien,

- odbicie tynkdw zewnetrznych i oktadzin nie nadajgcych sie do pozostawienia,

- demontaz instalacji odgromowej (jesli wystepuje),

- demontaz krat okiennych (jesli wystepuja),

- demontaz urzgdzeh klimatyzacyjnych (jesli wystepuja),

- demontaz okien, bramy garazowej i drzwi zewnetrznych podlegajgcych wymianie,

- wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi 10 t. na odlegtosé 20 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST 1 Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1
Wymagania Ogolne.
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3. Sprzet:
Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetiajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1 Wymagania Ogélne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce Sprzet powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w
zakresie obstugi.
- samochdéd samowytadowczy 5-10 ton
- drobny sprzet elektryczny.

4. Transport :

- koparko fadowarka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.60 m3
- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1 Wymagania Ogdine.

5. Wykonanie robot :

Ogolne warunki wykonania robot podanow ST 1 Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki . Przed
przystgpieniem do robot rozbiérkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przygoto-
wanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosié¢ lub spuszczac¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé, odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce skfadowania.

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykué z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

6. Kontrola jakosci robét :

Ogodlne zasady jakoéci robot podano w ST 1 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja-
projektowa. Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych muszg byé odebrane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna
rozpoczynac¢ kolejnych etapdw robét bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzone-
go wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot :
Ogodlne zasady podano w ST 1 Wymagania Ogodlne. Jednostkg obmiaru jest
m®/m? rozbieranych elementéw. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sig ilo$é
rozbiérek wg faktycznej ilosci wykonanych robat.
lloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 1 Warunki Ogdine.
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8.1. Zgodnos$¢ robot z zalgczonym przedmiarem roboét i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t

zgodnie z przedmiarem robot i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

8.3. Odbior korncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakohczenia robét rozbiérkowych spetnieniu warunkéw
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci :

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1 Wymagania Ogdine.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. Uwagi szczegoétowe:

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

10.2. lloéci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane:

1. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. Poz. 11251 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz.
401 z 2003r. )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
CPV-74225000-2

Ustugi pomiarowe

1. Przedmiot:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z geodezyjnym tyczeniem projektowanej rozbudowy
budynku.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres stosowania:
Prowadzenia robot pomiarowych obejmuje: wstepne tyczenie obszaru inwestycji,
roboty geodezyjne przed przystgpieniem do robét, tyczenie fundamentdéw, pomiary
powykonawcze. Roboty dotyczg czesci nowoprojektowanych budynku w tym
wytyczenie osi nowych taw fundamentowych oraz niezbednych rzednych
poziomych.

3. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Pomiary moga
byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjne
pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
wynikajgce z Ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r.

» Zasady prowadzenia robét:

Poszczegolne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny
by¢ wyznaczone w taki sposéb, aby istniata mozliwosé petnego
korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robot
budowlanych. Ze wzgledu na prowadzone roboty geodezyjne
wyznaczenie osi i obrysow elementow obiektu wymaga wyznaczenia
bocznych odnosnikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg
robot, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajgcych szybkie
odtworzenie uszkodzonych punktow. Punkty wysokosciowe nalezy
lokalizowaé poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne
okresli¢ z dokfadnoscig do 0,5cm. Punkty wysoko$ciowe powinny
by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki
sposob, aby nie zmienit on swego potozenia i byt chroniony przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Doktadno$¢ pomiaréw
geodezyjnych  powinna by¢ dostosowana do wymagan
realizacyjnych obiektu w poszczegéinych etapach czy fragmentach.

» Wstepne wytyczenie:
Przed ogrodzeniem terenu i przystgpieniem do robét Geodeta w
porozumieniu z Wykonawcg wytycza obszar niezbedny do wykonania

Strona 13




G"! projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
LArchitektonike” Sp. z o.0. dziatka nr 624 w Rozniatowie gm. Zarzecze

planowanych robét budowlanych.

» Roboty geodezyjne przed przystapieniem do robét ziemnych:
Wytyczenie i stabilizacja w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy,
nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy realizacyjnej,
dostosowanej do ksztattu istniejgcego obiektu i poszczegdlnych jego
elementéw, jesli istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajgca
lub wymaga zmian.

Wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy
geodezyjnej, punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu,
przebiegu osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajgcym wytyczenie zarowno konturow robot
rozbiorkowych i ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu (np.
$cian konstrukcyjnych).

Wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie
odpowiedniej liczby punktow  wysokosciowych (reperow),
dowigzujgcych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej, wytyczenie
obiektu powinno wuwzglednia¢ punkty charakterystyczne,
okreslajgce usytuowanie budowli w planie i profilu, przy czym przekroje
poprzeczne wytyczenia muszg uwzglednia¢ rzedne okreslone w
projekcie.

Wytyczenie wykopdéw o charakterze tymczasowym mozna
wyznaczy¢ na $cianach pionowych.

» Roboty geodezyjne prowadzone w trakcie robét ziemnych:
Wyznaczenie oraz kontrola wymaganych spadkéw i poziomow,
wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakohczonych, roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz
sporzgdzenie planow sytuacyjno - wysokos$ciowych i ich aktualizacje;
pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé¢ zanim
stanie sie ona niedostepna.

» Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw
zakonczonych, wykonanie map, szkicbw i operatéw obstugi
realizacyjnej, sporzgdzenie sprawozdania technicznego z podaniem
stosownych doktadnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03

CPV-45111200-0

Roboty ziemne

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty czesci
nowoprojektowanych budynku. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét. Technologia zasad prowadzenia
robét ziemnych obejmuje wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych i ich
zasypanie.

Zakres stosowania:

Wykopy zewnetrzne odkrywkowe - otwarte w obrebie inwestycji, oczyszczanie dna
wykopow, zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem warstwami, ewentualny
wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

Materiaty:

Grunt pochodzgcy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okres$lajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Sktadowanie i transport:

Ziemie urodzajng - humus - nalezy zebra¢ w pryzmy o wysokos$ci do 2 m i obsiac
mieszankg traw; dopuszczalny okres sktadowania ziemi wynosi 1 rok.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry
nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Transport ziemi odbywa¢ sie bedzie sposobem recznym oraz samochodem
samowytadowczym.

Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Przed
przystgpieniem do wykopow nalezy wyznaczyé miejsce sktadowania
ziemi i zbednych elementéw na terenie budowy. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywanych roboét nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie w bliskim sgsiedztwie.

» Przygotowanie terenu budowy:
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy: usung¢ obiekty i
urzagdzenia z obrebu wykopu, zabezpieczy¢ lub usung¢ obiekty i
urzadzenia z pasa ok. 2 m wokdét projektowanego wykopu, jezeli
potozenie przewodéw, kabli, drenéw oraz innych urzgdzen nie moze
byé ustalone przed rozpoczeciem robdét, to nalezy je rozpoznac¢ w
trakcie robot, przesadzi¢ krzewy z obrebu wykopu, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem krzewy i drzewa w pasie ok. 5m wokét projektowanego
wykopu, zdjgé darnine przewidziang do prac wykonczeniowych,
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usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus) w pasie ok. 1,5m wokéot
budynku.

» Zasady wykonywania wykopow:

Wykopy tymczasowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed
wykonaniem przewidzianych w nich robét i zlikwidowane zaraz po ich
zakonczeniu. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody
wykonania robét (recznie Ilub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy o $scianach pionowych nieumocnionych bez
rozparcia lub podparcia, mogag by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1m, ale nie wigkszej niz 2m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badah gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska. Przy wykonywaniu robdét
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowaé. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

» Odwodnienie wykopow:
Zarowno wykonywane roboty ziemne i budowlane, jak i same obiekty
budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem waod
powierzchniowych i gruntowych oraz opadowych. Wody opadowe i
zrodlane nalezy odprowadzi¢ poza bezposrednie sgsiedztwo budynku.
Kolejnos¢ przeprowadzania prac zwigzanych z wykonywaniem
wykopow powinna zabezpiecza¢ state odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych.
W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j,
nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu istniejgcej konstrukcji, a takze w podtozu
sgsiednich obiektéw oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie
wystgpity nadmierne osiadania budowli.
System odwodnienia powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
podstawowych zadan:
utrzymanie bez znaczgcych wahan pozioméw wody i cisnien w
porach gruntu,
zapewnienie statego odptywu w okreslonej ilosci wody,
catkowite usuniecie wody z wykopu poza obszar wykopow,
zapewnienie niezawodnosci odwodnienia.
Efektywno$¢ odwodnienia nalezy sprawdza¢ przez monitorowanie
poziomu wody gruntowej, cisnien w porach gruntu i przemieszczen
podioza gruntowego. Zgromadzone dane powinny by¢ analizowane i
interpretowane w celu okreslenia wptywu odwodnienia na warunki na
budowie i na zachowanie sie realizowanych oraz sgsiednich
konstrukcji. Urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i
konserwowane przez caty okres ich eksploataciji.

» Zabezpieczenie wykopow:
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Sciany wykopdw nalezy odpowiednio ksztattowaé lub obudowywaé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie gruntu. Nalezy przy tym uwzglednic
wszystkie oddziatywania i wplywy, ktéore mogtyby naruszaé
statecznos¢ gruntu. Statecznosc¢ scian lub skarp wykopéw powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku.

Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstate nawisy oraz
odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli itp.
nalezy bezwzglednie usungc.

Jezeli przewidywany jest ruch ludzi wzdtuz gdérnych krawedzi
wykopéw, nalezy uksztattowaé i pozostawi¢ podiuzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,6m, na ktérych nie powinien znajdowac sie
ukopany grunt, sprzet ani inne przeszkody.

W przypadku wykopdéw o gtebokosci do 0,8m taki pas terenu mozna
zabezpieczy¢ tylko po jednej stronie. W przypadku wykopdéw o
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, nalezy w odstepach do
20m zapewni¢ wyjScia (zejScia) z nich przy uzyciu np. drabin lub
schodkoéw.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1Tm od krawedzi wykopu.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone
Swiatto ostrzegawcze.

» Zasypywanie wykopoéw:
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:
nie wiecej niz 25cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,
od 0,5 do 1m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym,
ok. 0,4m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw zabezpieczenia nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenia mozna usuwac¢ jednoetapowo z wykopdw
wykonanych:
w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej do 0,5m,
w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m.

6. Kontrola robét:

Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji
projektowej. W czasie kontroli szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na: sprawdzenie
obszaru i gilebokosci wykopu, zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,
odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakohczeniu,
zageszczenie zasypanego wykopu. Na biezgco nalezy kontrolowa¢ zasypke
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zwirem oraz stopieh jej zageszczenia catosci i zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
zaleceniami producenta.

7. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci
roboét nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzgdzi¢ protokédt odbioru.

8. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- llo$é wykonanych robét ziemnych [m?]

9. Przepisy zwigzane:
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04
CPV-45422000-1

Roboty ciesielskie.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ciesielskich zwigzanych z wykonaniem taw oraz s$cian
fundamentowych oraz elementéw zelbetowych projektowanej rozbudowy budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Zakres roboét:

Fundamenty i sciany fundamentowe,

Wience scian fundamentowych i oczepy,

Fundamenty schodéw wewnetrznych,

Zelbetowe elementy konstrukcji budynku (stropy, belki, nadproza, wience,
schody).

Materiaty:

» Drewniane deskowanie tradycyjne:
Do robdt ciesielskich stosuje sie drewno iglaste. Wktadki konstrukcyjne,
klocki i kotki nalezy wykonywac¢ z drewna debowego lub akacjowego. Do
robot ciesielskich stosuje sie drewno nastepujacych klas:
Klasa lll — wyborowy materiat ciesielski,
Klasa IV — doborowy materiat ciesielski,
Klasa V — $redniej jakosci materiat ciesielski,
Klasa VI — materiat nadajgcy sie do robét pomocniczych.

» Zkacza i taczniki:
Ztgcza ciesielskie wykonuje sie na gwozdzie, sworznie, Sruby i klamry
powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ztgcza
powinny by¢ tak wykonywane, aby istniato sciste przyleganie stykajgcych
sie ptaszczyzn drewna. Niedopasowanie obniza jako$¢ i wytrzymatosé
wykonywanych zigczy.

» Deskowanie systemowe:
System deskowan drobno i Sredniowymiarowych do stosowania przy
wykonywaniu $cian fundamentowych i stropow.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:

Roboty ciesielskie muszg by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania deskowania mozna przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu
i rozmierzeniu fundamentu.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespot liczacy
co najmniej 2 osoby. W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy
zapewni¢ s$rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscia zawalenia sie
konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Strona 19




G"! projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
LArchitektonike” Sp. z o.0. dziatka nr 624 w Rozniatowie gm. Zarzecze

» Deskowanie scian fundamentowych:
Do deskowania $cian najczesciej stosuje sie deski grubosci 25 mm oraz
krawedziaki o przekroju 10x10cm Ilub 12x12cm. Rozstaw
krawedziakow w zaleznosci od wysoko$ci Sciany, przyjmuje sie 1,20-2,00 m.
Deski do krawedziakéw przybija sie poziomo i szczelnie. W celu
zabezpieczenia sztywnosci deskowania przeciwlegte krawedziaki wigze sie
drutem @2mm oraz rozpiera rozporkami drewnianymi. W miare
betonowania $ciany rozporki powinny byé usuwane.
Deskowanie Scian tarczami inwentaryzowanymi:
Tarcze inwentaryzowane sktadajg sie z krawedziakow odeskowanych
deskami grubosci 25-32mm. Drewno tarcz powinno by¢ impregnowane.
Naprzeciw ustawione tarcze fgczy sie sworzniami owinietymi papa
izolacyjng i rozpiera drewnianymi podporkami.

» Rozbiérka deskowan:
Do rozebrania deskowania konstrukcji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
dostatecznej wytrzymatosci betonu i zezwoleniu upowaznionej do tego osoby.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nalezy oczy$ci¢ z gwozdzi i posegregowac
wg grubosci.

5. Kontrola robét:
Poszczegolne fazy robot powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przed przystgpieniem do
ukladania betonu deskowanie nalezy skontrolowaé pod katem jego statecznosci
i niezmiennosci uktadu.

6. Odbiér robét:
Poszczegdlne fazy robdot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Kryteria oceny to:
zgodno$¢ wykonania robot z projektem, prawidtowosé wykonania detali, zigczy,
zachowanie przepisowych odchylen i tolerancji wymiarow.
Wytyczne dokonywania pomiarow:
odchylenia konstrukcji w poziomie nalezy sprawdza¢ za pomocg weza gumowego,
stosujgc zasade naczyn potgczonych, oraz przy pomocy poziomicy, odchylenia w
pionie za pomocg pionu murarskiego oraz poziomicy.
Dokfadniejsze wyniki pomiarow otrzymuje sie korzystajgc z przyrzgddéw mierniczych.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sg:
- Powierzchnia deskowania [m?]

8. Przepisy zwigzane:
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania
i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
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PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.- w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.- w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy sporzgdzania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05
CPV-45262310-7

Zbrojenie.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zbrojarskich zwigzanych z projektowang rozbudowg budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

2. Zakres roboét:

- Fundamenty i sciany fundamentowe,

- Fundamenty i sciany fundamentowe,

- Wience $cian fundamentowych i oczepy,

- Fundamenty schodéw wewnetrznych,

- Zelbetowe elementy konstrukcji budynku (stropy, belki, nadproza, wience,
schody).

3. Materiaty:

» Klasyfikacja gatunkoéw stali zbrojeniowej wg norm:

Normy Klasa stali
A-0 A-l A-ll A-lll A-IIIN
PN-82/H- St0S-b | St3S-b | 18G2-b | 34GS | 20G2VY
93215 St3SX-b [ 20G2Y-b -b
St3SY-b
PN-89/H- St0S-b | St3S-b St50B 34GS | 20G2VvY
84023/06 St3SX-b | 18G2-b | 25G2S -b
St3SY-b | 20G2Y-b | 35G2Y
PN-ISO 6935-1 PB240
PB300*
PN-ISO PB240
6935-1/Ak PB300*
PN-ISO 6935-2 PB300* | RB400 | RB500
RB400W | RB500W
PN-ISO PB300* | RB400 | RB500
6935-2/Ak RB400W | RB500W

» Klasyfikacja gatunkow stali zbrojeniowej wg norm:

Klasa stali| Rodzaj | Srednica Znak Wytrzym. | Wytrzym.
stali preta gatunku | charakt. | obliczen.
mm stali MPa MPa
A-0 okragta, 5,5-40 St0S-b 220 190
gtadka
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A-l okragta, 5,5-40 St3S-b 240 200
gtadka St3SX-b
St3SY-b

A-ll okragta, 6-32 St50B 355 295
zebrowan 18G2-b

a 6-28 20G2Y-b 355 295

A-1l okragta, 6-40 25G2S 395 330

zebrowan 6-20 35G2Y 410 340

a 6-32 34GS 410 340

A-11IN okragta, 6-28 [20G2VY-b 490 375

zebrowan

» Sktadowanie stali:
Na placu budowy stal moze by¢ skiadowana wytgcznie w
przygotowanych do tego strefach magazynowych na wolnym
powietrzu lub pod zadaszeniem. Ze wzgledu na niekorzystne
oddziatywania warunkéw atmosferycznych sktadowanie na wolnym
powietrzu nie moze trwac dtuzej niz 4 miesigce.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty zbrojarskie muszg by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania zbrojenia w deskowaniu mozna przystgpic po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania przez
odpowiedzialnego pracownika.
Przed przystgpieniem do ukitadania zbrojenia deskowanie nalezy
oczysci¢ z odpadkow drewna i widréw.
Zbrojenie nalezy wykonywaé zgodnie z danymi zawartymi w projekcie.
Wszelkie odstepstwa musza byé zatwierdzone przez Projektanta lub
Inspektora nadzoru i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w
Dzienniku Budowy. Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i
rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach i na dtugosci elementu oraz typu
zbrojenia. Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowac¢ obnizenia nosnosci i
trwatosci konstrukciji.

» Zasady przygotowania zbrojenia:

- Stosowanie stali:

Belki i ptyty w Swietle podpér, stupy na wysokosci 1 kondygnacji i inne
podobne elementy nalezy zbroi¢ pretami stalowymi jednego gatunku.
Nie wolno stosowac réznych gatunkéw stali o réznych granicach
plastyczno$ci, np. pretow stalowych okragtych gftadkich z pretami
zebrowanymi w jednym elemencie. Zmiane pretéw stalowych mozna
stosowa¢ w belkach i ptytach sgsiednich przeset lub w stupach
nastepnej kondygnacji.

- Czyszczenie stali:
W przypadku zanieczyszczenia stali nalezy jg oczysci¢ recznie lub
mechanicznie szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie.

- Ciecie stali:
Ciecie wykonuje sie nozycami recznymi lub mechanicznymi, przy czym
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ciecie recznymi nozycami dozwolone jest tylko do @ 20mm. Rdznica
dtugosci przygotowywanych pretéw stali w poréwnaniu z dtugo$ciami
podanymi na rysunkach nie powinna przekracza¢ + 10mm. Prety stali
zbrojeniowej powinny byé proste, przegiecie nie powinno wynosic
wiecej niz 4mm w stosunku do osi wzdtuznej preta.

- Prostowanie stali:
Do prostowania stali dostarczonej w kregach stuzg prosciarki
mechaniczne. Prety dostarczone w wigzkach, w przypadku skrzywien,
prostuje sie na stotach zbrojarskich.

- Odgiecia pretow:
Do giecia recznego stali stuzy stét zbrojarski z bolcami stalowymi, do
mechanicznego stuzg gietarki mechaniczne. Prety zbrojeniowe nosne,
w zaleznosci od grubosci betonowanego elementu, mogg by¢ odginane
w stosunku do osi preta pod katem 30, 45 i 600. Odgiecia nalezy
wykonywaé na bolcach o $rednicy > 15 @ zginanego preta.

» Zasady wykonywania zbrojenia:

» Montaz zbrojenia:
Stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:
montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wktadanie go do formy
lub deskowania,
montaz przygotowanych pretow zbrojeniowych w przygotowanym
deskowaniu.
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje pretéw zbrojeniowych:
prety nosne, prety montazowe, prety rozdzielcze, strzemiona.
Przygotowane i powigzane drutem wigzatkowym zbrojenie tworzy
ukfad przestrzenny, ktory jest zbrojeniem konstrukcji zelbetowe;.

» Odstepy miedzy pretami:
W przekrojach belek zelbetowych, gdzie nie ma pretéw tgczonych na
zaktad, nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:
W strefie rozcigganej - odlegto$¢ miedzy pretami gtdwnymi powinna by¢
> J obliczeniowej preta, zawsze > 2cm,
W strefie Sciskanej - odlegtosé miedzy pretami gtdwnymi powinna byé
> (J obliczeniowej preta, zawsze > 3cm,
Odlegtos¢ pionowa miedzy rzedami zbrojenia powinna by¢
> % @ obliczeniowej preta gtéwnego, zawsze > 1cm,
Grubos¢ otuliny nie powinna byé mniejsza od @ otulonego preta i
powinna wynosi¢:
w elementach o grubosci do 10 cm - 1cm,
w elementach o grubosci powyzej 10cm: dla zbrojenia gtéwnego - 2cm,
dla strzemion i pretéw montazowych - 1cm,
w fundamentach > 5cm, w przypadku braku warstwy wyréwnawczej z
chudego betonu gr. min. 10cm > 7cm.

» Stabilizacja zbrojenia:
Wymagane grubosci otuliny pretdw uzyskuje sie stosujgc podktadki
dystansowe, zapewniajgce odpowiednie odlegtosci miedzy pretami
oraz pretami i deskowaniem.
Ze wzgledu na materiat, podktadki mogg by¢ betonowe, z tworzyw
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sztucznych oraz stalowe. Ze wzgledu na ksztatt - punktowe Ilub
liniowe. W pitytach stropowych i w fundamentach dolng warstwe
zbrojenia opiera sie na podktadkach liniowych. Do podparcia gornej
warstwy zbrojenia stosuje sie stalowe podkfadki dystansowe w
ksztatcie ,koziotkdw" lub ,wezy".

Skrzyzowanie pretéw zbrojeniowych:

Skrzyzowania pretow wigze sie miekkim drutem lub spawa za pomocg
zgrzewarki. Skrzyzowanie zbrojenia ptyt i $cian spawa sie lub wigze: w
dwoch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowaniu w pozostatych
skrzyzowaniach - co drugie w szachownice. W pitytach zbrojonych
krzyzowo, dookota podpartych, nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy wigzac lub
spawaC przede wszystkim skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion
nalezy fgczy¢ na przemian.

5. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci robot
zbrojarskich nalezy dokonac¢ koncowego odbioru robdt i sporzgdzi¢ protokoét
odbioru.
Odbioru koncowego robot zbrojarskich dokonuje sie porownujgc i sprawdzajgc
nastepujgce elementy:

VVYVYVYVYYVY

zgodnos¢ z projektem i z rysunkami roboczymi,

zgodnos$¢ uzytego rodzaju stali,

przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

prawidtowos¢ rozmieszczenia pretow i strzemion,

prawidtowos¢ wykonania odgie¢ i hakow,

zachowania przepisowych odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od
ptaszczyzn deskowania.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
llo$¢ przygotowanego i utozonego zbrojenia [t]
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego

zbrojenia, tj. tgczng dtugosc¢ pretdw poszczegodlinych srednic pomnozong przez
ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przekiadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. Przepisy zwigzane:
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

(Poprawki: PN-ISO 6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

(Poprawki: Bl 4/91 péz. 27, Bl 8/92 p6z. 38; Zmiany: Bl 4/84 p6z. 17)
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
CPV-45262311-4

Betonowanie konstrukciji.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot betoniarskich, zwigzanych z projektowang rozbudowg budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

2. Zakres robot:

— Fundamenty i sciany fundamentowe,

— Wience $cian fundamentowych i oczepy,

— Fundamenty schodéw wewnetrznych,

— Zelbetowe elementy konstrukcji budynku (stropy, belki, nadproza, wience,
schody).

— Zelbetowe elementy konstrukcji budynku (stropy, belki, nadproza, wience),

— Podktady betonowe pod podtogi.

3. Materiaty:

> Beton projektowany:

Zadane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane przez wykonawce
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci
mieszanki betonowej. Specyfikujgcy (wykonawca robét betonowych)
formutuje w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie
betonu (wymiary konstrukcji), wytrzymatos¢ na Sciskanie (klasa
wytrzymatosciowa), klasa konsystencji mieszanki betonowej, warunki
pielegnacji, warunki uzytkowania, klasa ekspozycji, klasa zawartosci chlorkow
oraz ewentualne dodatkowe cechy.

» Klasyfikacja betonéw ze wzgledu na gestosé:

- Beton lekki
Beton o gestosci w stanie suchym 800kg/m® — 2000kg/m®

- Beton zwykly
Beton o gestosci w stanie suchym 2000kg/m*® — 2600kg/m?®

- Beton ciezki
Beton o gestosci w stanie suchym 2600kg/m?® i wiecej

» Klasy wytrzymatosciowe na sciskanie betonéw zwyktych i ciezkich:

Klasa wytrzymatosci | min. wytrzymato$¢ | min. wytrzymatosé Klasa
na $ciskanie wg charakterystyczna | charakterystyczna | wytrzymatosci na
PN-EN206-1 (oznaczona na (oznaczona na Sciskanie wg
prébkach probkach PN-88/B-06250
walcowych) MPa | sze$ciennych) MPa
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C8/10 8 10 B10
C12/15 12 15 B15
C16/20 16 20 B20
C20/25 20 25 B25
C25/30 25 30 B30
C30/37 30 37 -
C35/45 35 45 -
C40/50 40 50 B50
C45/55 45 55 -
C50/60 50 60 -
C55/67 o) 55 67 -
c60/75 | 3 60 75 -
C70/85 | 4 70 85 -
C80/95 | © 80 95 :
C90/105 | % 90 105 :
C100/115| £ 100 115 -
3 2
m =2

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:

Roboty betonowe muszg by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu mozna przystgpi¢ po
uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci wykonania deskowania oraz
zbrojenia przez odpowiedzialnego pracownika.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu deskowanie nalezy oczysci¢ z
odpadkow drewna i wiorow. W przypadku betonowania z przerwami na
czas dtuzszy, nalezy powierzchnie stwardniatego betonu oczys$ci¢ z wolno
tkwigcych ziaren kruszywa, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i nawilzy¢
wodg. Czas ukfadania mieszanki w temperaturze zewnetrznej ponad 20°C
nie powinien przekracza¢ 1 godz. liczgc od chwili zarobienia, a w temp. do
20°C - 1,5 godz.

» Zasady uktadania mieszanki betonowej:

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej:

Do zageszczania recznego nadajg sie mieszanki betonowe
o0 konsystencji plastycznej i poéiplastycznej. Reczne zageszczanie
polega na sztychowaniu mieszanki betonowej tatg drewniang oraz
opukiwaniu bokow deskowania miotkiem zwyktym lub mechanicznym.
Betonujgc fundamenty, sciany lub inne wysokie czesci konstrukciji,
beton nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 30 - 40cm. Aby zachowaé
jednolitos¢ betonu, nalezy na utozong warstwe uktada¢ nastepng
jeszcze przed rozpoczeciem sie procesu wigzania.

- Mechaniczne zageszczanie mieszanki betonowej:
Wytrzymatosé betonu oraz jakos¢é wykonanej konstrukcji lub elementu
prefabrykowanego zalezy przede wszystkim od witasciwego
zageszczenia mieszanki betonowej. Istnieje kilka sposobdéw
mechanicznego zageszczania, jak: ubijanie mechaniczne, wibrowanie,
odpowietrzanie itp.

- Pielegnacja betonu:
Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie jest
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zapewnienie twardniejgcemu betonowi duzej wilgotnosci. Swiezy
beton powinien byé utrzymywany w wilgotnosci przez okres co
najmniej:

7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich

4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

3 dni dla betonéw naparzanych.

5. Kontrola robét:

Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych powinny byé kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robét betonowych nalezy pobieraé prébki kontrolne
betonu. Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie wykonuje sie na prébkach
w ksztatcie szeScianu lub walca o $rednicy 15cm i wysoko$ci 30cm. Proébki
walcowe mogg byé pobierane, gdy najwiekszy wymiar kruszywa nie przekracza
40mm i gdy jest wyraznie takie zalecenie w dokumentacji technicznej. Probke
betonu w ksztatcie szescianu o bokach rownych 15¢cm uznano jako podstawowg do
badan wytrzymatosci na sciskanie. Probki kontrolne pobiera sie na miejscu
betonowania lub dostarczone z betonowni centralnej i zageszcza sie w sposob
stosowany przy betonowaniu konstrukcji. Pobiera sie co najmniej jedng prébke na
kazde 100 zarobdéw. Ogdlna liczba prébek dla kazdej partii betonu nie powinna by¢
mniejsza od 30. Wytrzymato$¢ probek bada sie po 28 dniach. 'Zanizenie lub
zawyzenie wytrzymatosci betonu nie powinno przekracza¢ 10% wytrzymatosci
umowne;.

Odbiér robét:

Poszczegélne fazy robét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i

Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci robot

betonowych nalezy dokonac¢ koncowego odbioru robot i sporzgdzi¢ protokot

odbioru. Odbioru koncowego robot betonowych dokonuje sie rozpatrujgc trzy

podstawowe dane: wytrzymatosé, wymiary, jakos¢ betonu.

Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie stwierdza sie na podstawie sporzgdzonych we
witasciwym czasie atestéw i zapisow w Dzienniku budowy. Wytrzymatos¢ betonu,
w razie potrzeby, moze byc¢ skontrolowana innymi metodami, np. metodag
niszczacy.

Sprawdzenie wymiarow wykonanej konstrukcji betonowej lub jego cze$ci polega
na poréwnaniu z rysunkami roboczymi oraz stwierdzeniu, czy dopuszczalne
tolerancje wymiardw nie sg przekroczone.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni konstrukcji od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocag przyktadania do
powierzchni konstrukcji lub jej krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m;
odchylenie sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig z doktadnoscig do 1mm.

Ponadto przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy konstrukciji:
rownos¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych, gdzie nieregularnosci oraz

nieréwnosci powierzchni nie powinny rzucac¢ sie w oczy w normalnym, zachowany

pion i poziom, tgczna powierzchnia rakdw nie moze przekracza¢ 5% catkowite;j

powierzchni danego elementu, w elementach drobnych 1 %, powierzchnia

jednego raka nie moze przekraczaé¢ 5% przekroju elementu.

Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
Wykonany podktad betonowy oraz wykonana konstrukcja betonowa [m?]

8. Przepisy zwigzane:

Strona 29




A

LArchitektonike” Sp. z o.0.

projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
dziatka nr 624 w Rozniatowie gm. Zarzecze

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

B-03264:2002

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07

CPV-45262500-6

Roboty murarskie.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murarskich, $cian jednowarstwowych niezbrojonych, zwigzanych
z projektowang rozbudowg budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

2. Zakres robot:

- Technologia prowadzenia rob6t murarskich obejmuje wymurowanie $cian
konstrukcyjnych i dziatowych budynku z boczkéw gazobetonowych, cegty petnej i
kratowki na zaprawie cementowo-wapienne;j.

3. Materiaty:

» Elementy scienne:

Cegta ceramiczna petna 250x120x65, k.20
Cegta ceramiczna kratéwka 250x120x65, kl.15

» Zaprawy murarskie:

Dane ogdlne:

Do tgczenia elementéw murowych stosowane mogg by¢ nastepujgce
Zzaprawy:

zwykta - do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm),
o strukturze zwartej, zawierajgca wytgcznie kruszywa mineralne,
o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie
mniejszej niz 1500 kg/m?,

lekka - do spoin o grubo$ci wiekszej niz 3 mm zawierajgca lekkie kruszywa
naturalne, produkowane specjalnie Ilub bedgce materiatem
odpadowym (np. granulowany zuzel wielkopiecowy keramzyt, perlit itp.)
0 gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz
1500 kg/m3 , do spoin cienkich - do spoin o grubosci nie mniejszej niz 1
mm i nie wigkszej niz 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na
budowe w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodg przed
bezposrednim jej uzyciem.

Ze wzgledu na sktad mieszanki oraz wiasciwosci do wykonywania
muréw stosowane mogg byé zaprawy: cementowa, cementowo -
wapienna, gipsowa, gipsowo — wapienna oraz modyfikowana
domieszkami poprawiajgcymi wiasciwosci, np. izolacyjne (zaprawa
cieptochronna).
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Klasy zapraw wg PN-B-03002:1999

Klasa zaprawy Srednia wytrzymato$é na
Sciskanie w MPa
M1 1
M2 2
M5 5
M10 10
M20 20

- Zaprawa cementowo — wapienna:
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac
sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie dola¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw

cementowo-wapiennych:

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Zaprawy
cement: ciasto wapienne: cement: wapno lasowane:
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:91: 1:1:91:
15:81: 15:81:
2:10 2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:71: 1:1:71:
1,7:5 1,7:5
5 1:0,3:41 1:0,3:41
:05:45 :05:45
Marka i konsystencja zapraw cementowo -
wapiennych w zaleznosci od oznaczenia:
L.p. |Przeznaczenie zaprawy Konsystencja | Marka zaprawy
stozka
pomiarowego
1. [Do murowania fundamentow i 8 3,5,8
Scian budynku
2. |Do wykonania filarow nosnych 8 8,10, 12
oraz muréw lub sklepien
narazonych na duze obcigzenia
3. |Do murowania sklepien 8 5,8,10,12
8 3,5,8,10
4. |Do wykonania podiozy pod 7 5,8,10
5. |Do wykonania warstwy 8 153
wyréwnawczej pod podokienniki
i obrébki blacharskie
6. |Do wykonania warstwy 6 1,5
wyréwnawczej pod posadzki z
ptyt kamiennych
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7. |Do wykonania Pod tynki 9-10 3,5,8,10
obrzutki zewnetrzne
Pod tynki
wewnetrzne
8. |Do wykonania narzutu dla 6-9 3,5
tynkéw zewnetrznych i
9. |Do wykonania warstwy 9-10 3,5
wierzchniej tynkow zwyktych
zewnetrznych i wewnetrznych
10. |Do zamocowania kotew i 6-9 5,8,10
tacznikdw oraz wykonania zalewki
w zaleznosci od zastosowania
11. |Do fgczenia elementéw Wedlug  wskazanh
wielkowymiarowych projektu i ustalen
sprezonych, strunobetonowych laboratorium badawczego

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty murarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcdéw robot murarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyroboéw do
wykonywanego muru — zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.

» Zasady murowania:

Murowanie z cegty:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego
wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia i zazebienia koncowe. Cegty i inne elementy uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny:

Wiasciwe potgczenie elementdw murowych spoinami ma decydujgcy
wptyw na wytrzymatos¢ konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju.
Elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos¢ rowng co
najmniej 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm, przy czym zaleca sie
przyjmowa¢ wartoS¢ wiekszg. Pofgczenia elementow murowych
zaprawg nalezy wykonywac tak, aby powstajgce spoiny wsporne
(poziome) i pionowe osiggaty grubosc¢ w przedziale:

- 8do 15 mm z zapraw zwyktych i lekkich,

- 1 do 3 mm z zapraw do spoin cienkich.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm

Odchyiki:

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wys. kondygnacji i 50 mm na wys. budynku,
- poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20
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mm na 10 m.

Bruzdy:

Bruzdy, wneki i wciecia mogg w istotnym zakresie obnizy¢é no$nosc
konstrukcji murowych. Zaleca sie sytuowacé je w 1/8 wysokosci sciany w
Swietle pod lub nad stropem. We wzniesionych wczesniej Scianach
zaleca sie minimalizowanie dziatan mechanicznych, a w $cianach o
grubosci nie wiekszej niz 225 mm zaleca sie¢ wykonywanie nacie¢ za
pomocg pit tarczowych.

Potaczenia:

Potgczenia wzajemne $cian nalezy wykonywaé za pomoca:

- przewigzania elementéw murowych,

- tgcznikow metalowych, sciggéw, kotew lub zbrojenia tgczgcego
Sciany.

Usztywnienie  wzdiuz krawedzi pionowej Scian uwaza

sie za zapewnione, jezeli zostang spetnione nastepujgce warunki:

- wykonane zostanie przewigzanie lub potgczenie tgcznikami lub za
pomocg zbrojenia $cian prostopadtych wzgledem siebie,
0 podobnych wiasciwosciach,

- dtugos¢ scian usztywniajgcych jest nie mniejsza niz 0,2 wysokosci
Sciany dla sciany petnej lub 0,1 dla $ciany z otworami, a grubos¢
nie mniejsza niz 0,3 grubos$ci sciany usztywniajgcej i nie mniejsza
niz minimalna grubos¢ sciany konstrukcyjnej

- Potaczenia scian prostopadtych i ukosnych nalezy realizowaé
rébwnoczesnie.

5. Kontrola robét:
Poszczegodlne fazy robét powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem kontroli
powinny byé poszczegdlne elementy robét:

zgodno$¢ masy oznaczonej na cegtach/bloczkach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

marka i sktad zaprawy,

grubos¢ spoin,

dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu,

potgczenia ze Scianami istniejgcymi,

wyglad powierzchni wymurowanych.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci
robot murarskich nalezy dokonac¢ koncowego odbioru robét i sporzgdzi¢ protokot
odbioru.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:

Nowy mur [m?]

Mur uzupetniany (zamurowania) [m?]
Kominy [m?]

Beli stalowe [t]

Belki prefabrykowane L19 [szt.]
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8. Przepisy zwigzane:
PN - ISO 3443 - 5:1994 Konstrukcje budowlane.
PN - B 12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztaltki elewacyjne.
PN - B 12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN - 65/B-14504 Zaprawy cementowe.
PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 75/B-12003 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.
PN - 65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-9

CPV-45261100-5

Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej:

1.

Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu i montazu drewnianej wiezby dachowe.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Zakres robot:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub
stykajgce sie z nim,

- montaz fat i kontriat,

- wykonanie podbitki z desek struganych,

- natozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne - podbitki, okapy.

Opis ogélny:

Technologia wykonania prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drewnianej
wiezby dachowej w miejsce stropodachéw ptaskich przebudowywanego
budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Materiaty:

» Drewno:
Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.
Do celow konstrukcyjnych nalezy dobieraé drewno o mozliwie
rownolegtym do krawedzi uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie sekdw.
Drewno klasy C-30. Wilgotnos¢ 10-15%.
Krzywizna podtuzna ptaszczyzn:
30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
Krzywizna podtuzna bokdow:
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubos$ci i szerokosci
elementu. NierownoSc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie
rownolegte, boki prostopadie, odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadtosc jest niedopuszczalna.

» Tarcica:
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
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odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
w szerokosci:  do +3 mm lub do -1 mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze niz:
dla tat o grubos$ci do 50 mm:

w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% iloSci
dla tat o gruboséci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilo&ci
w grubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakdbw na grubosci i szerokosci nie
powinny by¢ wigksze niz: +3 mm i -2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢é
wieksze niz: +3mm i -2mm.

Laczniki:
- Gwozdzie:
Stosowac nalezy gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

- Sruby:
Stosowac nalezy sruby
z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Impregnaty do drewna:
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox - S o
dziataniu przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos
lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdéw posiadajgcych odpowiednie atesty i
wiasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87.
Nalezy stosowac srodki:

srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Powtoki wykonczeniowe do drewna:

Natozenie powitoki korncowej na elementy drewniane widoczne -
podbitki, szczyty, okapy itp. Stosowa¢é mozna barwne lakiery, bejce,
bejcolakiery.
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4. Transport:
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. Skladowanie materiatow:
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. Sprzet:

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysoko$ci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

7. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy. Ogolne zasady
wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

» Wykonanie wiezby dachowej:
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do Tmm. Dlugos¢ elementéow wykonanych wedtug wzornika
nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5Smm
- w wysokosci do 10mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
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miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

» Okapy:
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm. Deski powinny byc¢ tgczone
na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona s$rodkami
ochrony.

» Praca na wysokosci:
Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na
to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni
przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie wolno
przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wylgcznie koncowe
pasowanie elementow konstrukcyjnych.

» Impregnacja drewna:
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych
czynnikbw zewnetrznych, szkodnikédw biologicznych i dziatania ognia.
Mozna zastosowa¢ jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwate moczenie,
- gteboka impregnacja - kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé
szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.

» Praca pitg tarczowa:
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest
sprawna. Nalezy sprawdzi¢ $ruby i nakretki, uziemienie silnika oraz
prawidtowe zatozenie wszystkich oston.

» Zlacza elementéw:
Ztgcza elementéw wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
ciesielskiej. Niewlasciwe rozmieszczenie tgcznikdow moze byé przyczyng
pekania drewna.

8. Kontrola robét:
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatéw,
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- statecznos$¢ ukiadu,
- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- pofaczen elementéw,
- prawidtowosé wykonania detali,
- ocene estetyki wykonanych robaét.

9. Odbiér robét:
Ogdlne zasady odbiorow robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Po
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10.

11.

zakonczeniu catosci robét oktadzinowych nalezy dokonaé koncowego odbioru
robét i sporzadzi¢ protokét odbioru. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg
zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:
- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu [m?]
- Wykonaniu drewnianego podtoza dachu [m?]
- Wykonaniu drewnianej oktadziny [m?]

Przepisy zwigzane:

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN  82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjpa  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10
CPV-45261210-9

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy profilowanej:

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachowego z blachy
profilowanej, wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych
Z pcv.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Zakres robot:

- Woykonanie pokrycia z blachy profilowanej,

- Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ptaskiej,
- Wymiana rynien i rur spustowych hali stalowej,

- Montaz rynien i rur spustowych nowych dachoéw,

2. Opis ogélny:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

3. Materiaty:

» Blacha profilowana:
Blacha profilowana i ggsiory z blachy muszg by¢ w | gatunku i spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN 505:2002. Wysokos¢ profilu do 45mm.
Blachodachéwka powlekana poliestrem w arkuszach o wymiarach modutu fali
18,33x35,0cm.

> Blacha ptaska:
Blacha ptaska ocynkowana gr. 0,5mm powlekana poliestrem.

» Folia dachowa:
Folia dachowa zbrojona paro przepuszczalna. Parametry techniczne wg norm.
Odporna na promieniowanie UV. Odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Odporna na starzenie, wytrzymata na butwienie. Odporna
na dziatanie mikroorganizméw. Odporna na rozprzestrzenianie ognia i
promieniowanie termiczne, dyfuzyjna.

» Pozostate:
- Wkrety samonawiercajgce 4,8x35mm z uszczelkg EPDM,
- Elastyczny uszczelniacz dekarski,
- Rynny wykonane z polichlorku winylu PCV, pétokragte o @ 125 150
mm, fgczone na uszczelki, w kolorze blacho dachéwki,
- Rury spustowe z PCV o $r. 105 i 125 mm w kolorze blacho dachowki.

4. Transport:
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. Skladowanie materiatow:
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. Sprzet:
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi wg
wskazan producenta. Sprzet przewidziany do wykonania zakresu robét: samochéd
dostawczy 0,9 ton, szlifierka katowa, nozyce do blachy, nozyce wibracyjne, wkretarka,
samochod skrzyniowy 10t, nitownica.

7. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ odnotowywane dzienniku budowy. Przed przystgpieniem
do roboét pokrywczych sprawdzi¢é stan oraz rozmieszczenie drewnianego
tacenia dachu. Pod tatami nalezy utozy¢ folie dachowg paro przepuszczalna.

» Wykonanie nowego pokrycia:

Kolor blachy oraz blachy ptaskiej — dostosowany do pokrycia wiaty tanecznej
(po uzyskaniu akceptacji inwestora). Wysokos¢ profilu do 45 mm. Blache
nalezy uktada¢ na tatach i mocowac za pomocag wkretdéw samonawiercajgcych
do tat drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Zuzycie wkretow
7-8 szt./m?. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg goérmej
podktadki stalowej .Wkrety powinny byé umieszczone w srodku wgtebienia , w
dolnej fali i powinny by¢é mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzedzie
blachodachowek, za$ przy okapie i w kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu blachodachowek, na bocznej nakfadajgcej sie krawedzi. Blachy
przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych. Po cieciu i wierceniu nalezy
usungé wszystkie metalowe odpady, moggce spowodowaé uszkodzenie
powierzchni blach. Przed montazem blachodachéwki nalezy zamontowac haki
rynnowe nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do
kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.
Wszystkie uszkodzenia powiloki malarskiej powstate w czasie montazu i
transportu nalezy zamalowac farbg zaprawows.

» Obroébki blacharskie:
Obrébki blacharskie utozone powinny by¢é na uprzednio przygotowanych
podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych tgczy sie na
rgbki pojedyncze lezgce szerokosci 15 do 20mm lub na rgbek podwdjny
wysokosci 20 do 30mm. Krawedzie boczne obrébek winne by¢ wywinigete do
gory i zagiete - zaokrgglone nie powodujgce mozliwosci skaleczenia . Obrobki
zakonczone powinny by¢ kapinosem.

» Praca na wysokosci:
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Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadajg na
to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni
przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie wolno
przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wylgcznie koncowe
pasowanie elementow konstrukcyjnych.

» Montaz rur spustowych:
Rury spustowe z polichlorku winylu PCV mocuje sie uchwytami nie rzadziej niz
€0 2m ,oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowac¢ w
sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé:
2cm, przy dtugosci rur spustowych do 10m.
3cm przy diugosci rur spustowych wiekszych niz 10m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie
powinno przekraczac: 0,3cm

Stosowac rury spustowe o $rednicy przewidzianej w dokumentacji projektowej
oraz kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachowego.

» Montaz rynien:
Rynny dachowe fgczone wykonane z polichlorku winylu PCV, potokragte,
taczone na uszczelki, w kolorze blachodachéwki. Rynny mocowane co 50cm z
zachowaniem spadku podtuznego 1%.

8. Kontrola robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

- kontrola robot pokrycia z blachodachéwki:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z blachodachéwki polega na
ogledzinach pokrycia i sprawdzenie braku uszkodzen powiloki oraz wtasciwego
rozmieszczenia wkretow mocujgcych i ich ilosci.

- kontrola obrébek blacharskich;

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z
zasadami montazu wykonania zabezpieczeniach przy kominach, w kalenicy, okapie
oraz braku uszkodzen powtoki, witasciwego rozmieszczenia wkretow i nitdw
mocujgcych.

- kontrola systemu rynnowego:

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnoéci z zasadami montazu w
zakresie, wymiarow , rozstawu oraz potgczen poszczegodlnych odcinkéw. Nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia w nich spadku podiuznego
oraz powierzchni pokrycia. Sprawdzenie szczelnosci i wtasciwego spadku mozna
dokonaé¢ nalewajgc wody. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z zasadami montazu w zakresie wymiarow, rozstaw oraz potgczen
poszczegoélnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie obejm mocujgcych tak
aby rury tworzyty uktad prostolinijny i pionowe.

9. Odbiér robét:
Ogoblne zasady odbiorow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Po
zakonczeniu catosci robdt oktadzinowych nalezy dokona¢ koncowego odbioru
robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

10. Obmiar robét:
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Jednostkami obmiarowymi sa:
- Pokryta powierzchnia dachu [m?]
- Wpykonane rynny [mb]
- Wykonane rury spustowe [mb]

11. Przepisy zwiazane:
PN-EN-505:2002 — Wymagania do pokry¢ ochronnych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z blachy stalowej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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LArchitektonike” Sp. z o.0.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11

CPV-45421100-5

Instalowanie okien i wytazéw dachowych:

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdét polegajgcych na montazu okien i wytazéw dachowych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i

odbiorze robot.

Opis ogélny:

Technologia zasad prowadzenia rob6t obejmuje wykonanie montazu okien i

wytazoéw dachowych.
Zakres robét obejmuje:

wykonanie montazu okien dachowych i wytazéw w potaci dachu o nachyleniu 24°,

krytego blachg dachéwko podobna.

2. Materiaty:

Whbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz

poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie

w granicach 10-16 %.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano nizej.

Ro6znice wymiaréw

[mm]

wymiary zewn.

Oscieznicy do 1m

powyzej 1m

roznica dtugosci przeciwlegtych

elementéw do 1m os$cieznicy mierzona w

Swietle powyzej 1m

skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m
powyzej 1m
wysoko$¢ ponizej Tm

réznica dtugosci przekatnych do 1m

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m

po
wyzej 2m
przekroje szerokosc do
50 mm

powyze

j 50 mm
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elementow grubosé do
40mm
powyze

j 40 mm grubos$¢ skrzydta

2.2. Okucia budowlane

» Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinie by¢ wyposazony w okucia
zamykajace,
tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

» Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w ,Swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma,

» Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

» Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy okien.

» Doboru srodkoéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

> Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg
zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

> Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

» Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost
naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

» Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé:

» do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw lakiery
chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46.

» do elementéw pozostatych farb ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002 oraz
farby fta
lowe ogdinego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogdlne
go stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

» Do szklenia nalezy stosowac szkto zespolone ptaskie walcowane wg
PN-78/B-13050.Szkto Bezpieczne.

» Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
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atmosferycznymi.

» Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone,
poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.
» Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieze,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oécieze lub zabrudzenia powierzchni oécieze, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.
» W przypadku okien potaciowych i wtazéw dachowych nalezy wykona¢ zamiast
oscieznicy
konstrukcje mocujgcg potgczong z konstrukcjg wiezby dachowe,.
» Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezy
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow za- Rozmieszczenie punktéw zamocowan
mocowan

wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po3
150-200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po3

» Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzenh.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow
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pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
» Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki drzwiowe;.

» Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi
do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw
konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane .Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale i plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowej
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kompolimeryzowane i strenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12

CPV-45410000-4

Roboty tynkarskie — tynki zwykie cementowo - wapienne.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét tynkarskich, tynki zwykte cementowo - wapienne. Specyfikacja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres roboét:
Technologia prowadzenia rob6t obejmuje wykonanie tynkow zwyktych
cementowo — wapiennych na $cianach i sufitach wraz z przygotowaniem podtoza.

3. Materiaty:

» Podziat tynkéw zwyktych:

Odmiana tynku | Kategoria Charakterystyka tynku
tynku
Tynki surowe 0 Narzut jednowarstwowy Dbez
wyroéwnania
| Narzut jednowarstwowy wyréwnany
kielnig
la Narzut jedno-lub dwuwarstwowy
Sciggany paca
Tynki pospolite ! Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od

reki, jednolicie zatarty packag
] Tynk tréjwarstwowy zatarty packg na

ostro

Tynki doborowe v Tynk tréjwarstwowy gtadki zatarty
packg

IVf Tynk tréjwarstwowy o powierzchni

wygtadzonej packag i zatartej packag
obtozong filcem

IVw Tynk trojwarstwowy 2z ostatnig z
samego cementu zatartg packa
stalowg samego cementu zatartg
packa stalowg warstwg

» Wymagania:

- Wymagania dla spoiw:

cementy portlandzkie nie mogg zawiera¢ grudek,

wapno gaszone zwykte nie powinno zawieraé szkodliwych domieszek
powodujgcych powstawanie wykwitéw na tynku,

wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajgce sie w tynku
czastki wapna tworzg pecherze i powodujg pekniecia wyprawy, wapno
hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno byé
wymieszane z wodg w miare mozliwosci na 24 do 36 godzin przed
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dosypaniem piasku, wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza sie
dtugim okresem poczgtkowym wigzania i wigkszg wytrzymatos$cig i
odpornoscig na wilgo¢ niz wapno gaszone zwykte i hydratyzowane, gips
palony powinien by¢ suchy, niezwietrzaty i bez zanieczyszczen, gips
tynkarski jest mieszankg gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz
dodatkéw uplastyczniajgcych i polepszajgcych witasciwoséci zaprawy,

- Wymagania dla kruszyw:
kruszywo naturalne powinno by¢ czyste, wolne od domieszek
organicznych wptywajgcych szkodliwie na wigzanie i wytrzymatosé
zaprawy,
piasek powinien zawierac frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm, do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty,
do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm.

- Wymagania dla wody:
za odpowiednig do wykonywania tynkéw uwaza sie wode nadajacg sie do
picia, z wyjatkiem wdd mineralnych,
gdy jakos¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem
wykona¢ badania laboratoryjne.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcéw robot
tynkarskich certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci
(wystawionej przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na
zestaw wyrobow do wykonywanego tynku - zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami.
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5° i
nie wyzszej niz 25° (chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych
systeméw tynkarskich dopuszczajg inne warunki pogodowe).
Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

» Przygotowanie podtoza:
Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi
na deske. Przed naniesieniem nowego tynku podtoze nalezy zmyc¢ i zwilzy¢
woda.

» Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:
Skfad zaprawy cementowo - wapiennej nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna.

» Orientacyjny sktad objetoSciowy mozna dobiera¢ wg tabeli:

Marka Proporcje objetosciowe |stanie
cementu w cement : wapno : suchym
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MO0,6 M1 M3 M4 M7
25 1:2:12 1:2.9do 1:0,5:4,5 - -
1:2:12 do 1:1:6
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Zaleca sie zastosowanie zaprawy do tynkdw narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1 : 0,3 : 4 (cement : ciasto wapienne : piasek). Przy
mieszaniu zaréwno mechanicznym, jak i recznym, nalezy najpierw
miesza¢ skfadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone, piasek) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nastepnie nalezy doda¢ wode i w
dalszym ciggu mieszac, az do uzyskania jednolitej zaprawy. Dodatki sypkie
(np. dodatki uplastyczniajgce) nalezy zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w
wodzie przed dodaniem do skfadnikow sypkich.

Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza od marki zastosowanej
na obrzutke.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mieé konsystencjg odpowiadajgcg 7 do
10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢é w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5° do +25° i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nieprzekraczajgcej 80%. Wykonang warstwe tynku nalezy chroni¢
przed szybkim przesychaniem.
Tynki dwuwarstwowe sktadajg sie z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na
podtoze nalezy nanie$¢ obrzutke natryskowg, ktéra zapewni lepsza
przyczepnos¢ do podfoza warstwy wierzchnie;.
Obrzutke wykonuje sie kielnig: dtuzsza krawedz kielni utozona jest przy
tym réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia podciggana jest
energicznie do gory lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak
ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi by¢ uprzednio namoczone tak,
aby woda z zaprawy nie byfa zasysana zbyt szybko.
W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke
natryskowg na wpot kryjgca, w przypadku starych muréw i muréw
mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjgca.
Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza
przystepuje sie do naniesienia warstwy wiasciwej narzutu.
Technika nanoszenia narzutu jest taka sama, jak dla tynku natryskowego albo
przez rozprowadzenie pacg. Przy wykonywaniu narzutu pacg zaprawe
nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do géry z lekkim przewyzszeniem.
Tynki mozna wykonywac¢ bez paséw i listew, Sciggajgc je pacag, a
nastepnie zacierajgc packg drewniang lub styropianowag na ostro.
Grubosé narzutu powinna wynosi¢ od 8 do 15mm.

5. Kontrola robét:

Poszczegodlne fazy robot powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

6. Odbiér robét:
Po zakonczeniu catosci robét tynkarskich nalezy dokonac¢ koncowego odbioru
robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Podstawg konncowego odbioru technicznego tynkéw sg wyniki badan
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zgodnie z Normg PN-70/B-10100.
Minimalne warto$ci sit przyczepnos$ci tynkéw zwyktych do podtozy:

Rodzaj tynku Przyczepnos¢
wapienny 0,10 kG/cm? (0,01Mpa)
Cementowo — wapienny 0,25 kG/cm? (0,025Mpa)

Gipsowo — wapienny
Cementowo - gliniany
gipsowy 0,40 kG/cm? (0,04Mpa)
cementowy 0,50 kG/cm? (0,05Mpa)

Badania grubosci tynku przeprowadza sie poprzez wyciecie 5 otworéow o srednicy
ok. 30mm w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ podtoza; pomiar dokonuje sie z
doktadnos$cig do 1 mm, za przecietng warto$¢ grubosci tynku przyjmuje sie srednig
wartos¢ pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2m;
odchylenie sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig z doktadnoscia do 1mm. Ponadto przy odbiorze koncowym nalezy
oceni¢ nastepujgce elementy otynkowania:

rownos¢ powierzchni, wediug wymagan normowych, gdzie nieregularnosci oraz
nierébwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucaé¢ sie w oczy w normalnym
oswietleniu (ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym - sztucznym Swietle
padajgcym pod katem ostrym albo w $wietle stonecznym nie jest miarodajna),
jednolitos¢ faktury i koloru, wypetnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz
sposOb osadzenia elementéw wpuszczanych w tynk (powinny by¢é osadzone na
catym obwodzie),

prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdétow otynkowania i ich zgodnos¢ z
dokumentacja,

prawidtowo$¢ i walory estetyczne potgczenia tynkéw z innymi elementami
elewaciji scian, w szczegolnosci z obrébkami blacharskimi.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia tynku [m?]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13

CPV-45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszonych z ptyt G-K.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét polegajgcych na zainstalowaniu sufitdbw podwieszonych z piyt
gipsowo - kartonowych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

. Opis ogélny:

Wykonczenie sufitow polega na wykonaniu sufitow podwieszanych w technologii
mieszanej: z ptyt gipsowo - kartonowych na profilach (wieszakach) metalowych oraz
z ptyt modularnych z prasowanej wetny mineralnej (patrz: Specyfikacja Sufit
podwieszony z ptyt modularnych z prasowanej wetny mineralnej) Technologia
prowadzenia roboét sufitowych obejmuje:

wykonanie szkieletu metalowego,

zamocowanie ptyt gipsowo - kartonowych,

oklejenie potgczen tasmg i szpachlowanie,

wstepne zagruntowanie powierzchni,

malowanie piyt (patrz: Malowanie sufitow i Scian wewnetrznych)

3. Materiaty:

> Ptlyty gipsowo - kartonowe:

Piyty zwykie (GKB) 12,5 mm 2z obrzezem typu PRO Iub VARIO
umozliwiajgcym oklejenie potgczen tasmg i ich szpachlowanie, ptyty
odporne na wilgo¢ (GKBI) 12,5 mm z obrzezem typu PRO lub VARIO
umozliwiajgcym oklejenie potgczen tasmg i ich szpachlowanie.

Ptyty uktada sie w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Piyty
wielkoformatowe przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w
kierunku poziomym. Przy sktadowaniu nalezy zwré6ci¢c uwage na no$nosc
podioza.

» Konstrukcja i szpachla:
Profile stalowe systemowe CW i UW 100 mm
Gips szpachlowy przeznaczony do spoinowania ptyt gipsowo - kartonowych

» Akcesoria:
Tasma z witdkna szklanego szer. 50mm do spoinowania stykéw,
Tasma papierowa narozna do spoinowania stykow narozy,
Aluminiowe profile wykonczeniowe,
Emulsja do wzmacniania i regulowania nasigkliwosci podtoza.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
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Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor
nadzoru) powinien zgdaé¢ od wykonawcow robét certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobdéw do wykonywanych
$cian - zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C (chyba, ze aprobaty techniczne dopuszczajg inne
warunki pogodowe). Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie  z
instrukcjg producenta.

» Montaz ptyt:

Nalezy stosowac¢ systemowe profile metalowe, szkielet montowaé wg
instrukcji producenta. Do montazu uzywa¢ wytgcznie elementéw
petnowartosciowych, wbudowanie ptyt uszkodzonych (ztamanych, =z
ukruszonymi narozami Ilub ubytkami na krawedziach) jest
niedopuszczalne. Wielkosci uzywanych ptyt powinny by¢ dobierane w taki
sposob, aby unikng¢ wykonywania potgczen tuz przy scianie. Ztgcza ptyt
nalezy wykonywac¢ w miejscu wystepowania profili. Spoiny pomiedzy ptytami
okleja¢ tasmag z widkna szklanego szer. 50 mm i szpachlowac¢ przy uzyciu
zaczynu gipsowego i szpachli stalowej. Na naroznikach wypuktych stosowac¢
metalowe, systemowe profile narozne przeznaczone do tego celu.

Na styku: Sciana - sufit, sufit z pityt gipsowo - kartonowych - sufit z piyt
modularnych zastosowac profil wykonczeniowy naktadany czotowo tak,
aby spoina pomiedzy ptytg gipsowg a $ciang lub innym sufitem nie musiata
by¢ wypetniona gipsem.

» Wykonczenie:

Szpachlowanie:

Szpachlowanie stanowi bardzo wazny element suchej zabudowy i aby
najlepiej spetniato swoje zadanie musi tworzy¢ system uwzgledniajgcy rodzaj
krawedzi ptyty, witasciwosci masy szpachlowej i rodzaj tasmy zbrojgcej
KrawedZz PRO zawsze wymaga zastosowania tasmy zbrojacej, ale mozliwe
jest zastosowanie dowolnego jej rodzaju. Masy szpachlowe Rigips (VARIO,
SUPER, STANDARD) majg wifasciwosci dostosowane do specyficznych
wymagan ptytkiej krawedzi PRO, zapewniajgc dobrg wytrzymatos$c
potgczen. Wysychajgca masa finiszowa ProFin stanowi najlepsze
uzupetnienie mas konstrukcyjnych. Dzigki gruboziarnistej strukturze daje
powierzchnie o chropowatoéci identycznej z fakturg kartonu na ptytach.
Dodatek celulozy powoduje zmniejszenie chtonnosci spoiny, co utatwia
malowanie. Krawedz VARIO Nie =zalecane jest stosowanie siatki
samoprzylepnej do szpachlowania tego typu krawedzi. Proces
szpachlowania z zastosowaniem pozostatych rodzajow zbrojenia przebiega
analogicznie jak przy krawedzi PRO. Przy spoinach nie narazonych na
wieksze obcigzenia i zastosowaniu masy VARIO mozliwe jest
szpachlowanie bez zastosowania tasmy zbrojgcej. Krawedz PRO Proces
zalezy od zastosowanego rodzaju zbrojenia. Przy siatce samoprzylepnej
wystarczajg dwa cykle robocze: 1. naklejenie taSmy na krawedzie ptyt i
wypetnienie zagtebienia masg szpachlowg, 2. po wyschnieciu pierwszej
warstwy - natozenie szerzej cienkiej warstwy masy finiszowej, ktéra po
przeszlifowaniu stanowi¢ bedzie podkitad pod farbe. Stosujgc tasme z
widkniny szklanej lub tasme papierowg potrzebne bedg trzy cykle: 3.
wypetnienie spoiny warstwg masy szpachlowej i wcidniecie w swiezg mase
tasmy zbrojacej, 4. po zwigzaniu pierwszej warstwy - natozenie nieco szerzej
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drugiej warstwy tej samej masy szpachlowej, 5. na wyschnietg spoine
-natozenie warstwy masy finiszowej ProFin zapewniajgcej tatwe
szlifowanie i wysokg jako$¢ powierzchni.

Szpachlowanie krawedzi cietych (poprzecznych) - Zastosowanie siatki
samoprzylepnej nie daje w tym wypadku dostatecznej wytrzymatosci i
estetyki wykonczenia. Rodzajem zbrojenia najlepiej nadajacym sie do
zbrojenia potgczen cietych jest tasma z widkniny szklanej. W potgczeniu ptyt
nie moze by¢é Zzadnej szczeliny. Z tego wzgledu styk ptyt poszerzamy
nacieciem w ksztafcie litery V na gtebokos¢ wiekszg niz potowa grubosci
ptyty, umozliwiajgc doktadne wypetnienie potgczenia masg szpachlowg
wciskang w szczeline. Naciecie i pasy ptyt o szerokosci tasmy zbrojgcej
bezposrednio przed szpachlowaniem nalezy starannie zmy¢é wodg przy
pomocy pedzla. Mase szpachlowg naktada sie nie tylko w szczeline ale i na
powierzchnie ptyt tak, by dobrze przyklei¢ tadme zbrojgcg. Spod tasmy
zbrojgcej wyciska sie nadmiar masy szpachlowej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy masy szpachlowej naktada sie drugg, a po wyschnieciu spoiny
powstate zgrubienie "rozprowadza" sie poprzez "naciggniecie" warstwy masy
finiszowej na szerokosci min. 40 cm.

Do zbrojenia spoin w narozach wewnetrznych nadaje sie tasma
papierowa. Ma ona wzdtuzne przettoczenie umozliwiajgce tatwe zagiecie
(tasmy zawierajgce witdkna szklane przy zaginaniu tracg wytrzymatosé).
Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawedzi cietych. Przed
wyszpachlowaniem tasme papierowg nalezy zwilzy¢é wodg. W miejscach,
gdzie stykajgce sie piyty mogg podlegaé wiekszym naprezeniom lub
nieznacznym przesuwom np. na poddaszu, jak rowniez w miejscach
potgczenia ptyt z tynkiem mokrym, nalezy zastosowaé spoine slizgowg. Na
tynk lub jedng z ptyt nakleja sie oddzielajgcg tasme poslizgowg (PCV).
Szpachlowanie przeprowadza sie analogicznie jak dla krawedzi cietych z
tym, ze zbrojenie wkleja sie tylko na jednym boku tak, by stykato sie z tasma
poslizgowg. Po wyszlifowaniu potgczenia wystajgcg czesé tasmy poslizgowej
odcina sie i zdejmuje. Naroza wewnetrzne sg naturalnymi miejscami
kompensacji przesunie¢ miedzy ptaszczyznami w systemach suchej
zabudowy np. w potgczeniu sciana sufit. Powstajgce w takim wypadku
pekniecia mozna zamaskowaé warstwg kitu elastycznego akrylowego
lub poliuretanowego.

Gruntowanie:

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zrdéznicowang
nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Stosowa¢ nalezy odpowiedni i
rozpuszczalny w wodzie preparat. Przed dalszg obrébkg powierzchni
materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

Malowanie:

Do malowania stosowane sg ogdélnodostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy
stosowac farb zawierajgcych wapno i szkto wodne. Technika malowania Do
malowania uzywamy pedzla, watka lub pistoletu natryskowego. Wskazdéwki:
Aby unikngé wyblakniecia nieobrobionej powierzchni ptyty nalezy ja
zagruntowac. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ prébne malowanie
kartonu i suchej masy szpachlowej.

Strona 56




G"! projekt arch.- bud. rozbudowy i nadbudowy budynku remizy OSP
LArchitektonike” Sp. z o.0. dziatka nr 624 w Rozniatowie gm. Zarzecze

5. Kontrola robét:
Poszczegodlne fazy robdt powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Kontrole oktadziny nalezy
przeprowadzi¢ pod katem jej rownosci, sztywnosci i czystosci. W szczegdlnosci
nalezy zwrdoci¢ uwage na brak spekan. Badanie materiatéw konstrukcyjnych i
oktadzinowych nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow.

6. Odbiér robét:
Po zakonczeniu catosci robot oktadzinowych nalezy dokona¢ kohcowego odbioru
robét i sporzadzi¢ protokdét odbioru. Przy odbiorze koncowym badanie gotowej
okfadziny powinno polegac na sprawdzeniu:
odchylenia powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm, nie wigcej
niz 2mm na dtugosci faty (2m),
krawedzi od kierunku poziomego nie wiecej niz 2mm/1mb i nie wiecej niz 5mm na
catej diugosci krawedzi;
prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia wykonanego sufitu [m?]

8. Przepisy zwigzane:

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomow dzwiekdw w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3;1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢é akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

Instrukcje techniczne producenta.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-14

CPV-45421000-4

Montaz stolarki okienne;.

1.

Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, polegajgcych na montazu okiennej stolarki budowlanej.

Technologia prowadzenia rob6t montazowych obejmuje: montaz okien PCV, montaz
parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej, montaz parapetéw wewnetrznych
typu postforming lub drewnianych, obrébka osciezy okiennych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres robot:
- Montaz okien PCV wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
- Obrdbka osciezy okiennych.
3. Materiaty:
» Stolarka okienna:
profil odmiokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatdw niezapalnych, wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;
szyba zespolona float 4-16-4 , (wymagany wspétczynnik U< 1,1) wspotczynnik
izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB, funkcja — skrzydta
uchylno-rozwieralne, kolor bialy - z zewnatrz okleina zioty dgb. Szczegoty
zgodnie z kartami technicznymi "Zestawienie Stolarki".
» Parapety:
Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25 cm grubosé¢ 0,55
mm, w kolorze brgzowym.
Parapet wewnetrzny typu Posforming gr. 30mm lub drewniany, szer. ok. 30 cm
Szczegoty j.w.
» Akcesoria:
Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa do uszczelnienia stolarki po
wbudowaniu,
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko
wigzaca,
Farba emulsyjna wewnetrzna i zewnetrzna.
4. Transport:

Okna nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad, okreslonych
w normie PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport”.

Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy ustawi¢ pionowo w pozycji
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wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3 warstwach.
Miejsca sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe srodkow transportu powinny by¢ czyste, a ptaszczyzny
Scian i podtdg nie powinny mieé wystajacych ostrych elementéw, mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie wyrobu. Na $rodkach transportu wyroby nalezy
ustawi¢ w taki sposdb aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi
pojazdu. Ustawione wyroby nalezy przymocowaé¢ do srodka transportu ( np.
pasami zabezpieczajgcymi ), aby zapewni¢ ich stabilnos¢ i zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor
nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcow robdét aprobaty techniczny ITB
na montowane okna.
Stolarke osadza¢ w tych czesciach budynku, ktére sg zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. O$cieznice osadzac przed wykonaniem
tynkow. Okna zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem folia PCV. Przed
przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z instrukcjg producenta.
Roboty te moga wykonywaé tylko wyspecjalizowani, przeszkoleni
pracownicy.

» Montaz stolarki:

Prawidlowy montaz okien jest nieodzownym warunkiem ich po6zniejszego
sprawnego funkcjonowania i decyduje o spetnieniu wszystkich wymagan
zwigzanych z izolacyjnoscig cieplng, akustyczng i szczelnoscig na przenikanie
wod opadowych.

Podstawowe zasady, ktérych spetnienie warunkuje sprawne
i prawidiowe przeprowadzenie rob6t montazowych:

roboty montazowe powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej 5°C,
przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
okiennych/drzwiowych i ewentualnie skorygowac je tak, aby przestrzen
pomiedzy murem a oknem/drzwiami wynosita 20-30 mm, zdemontowac
skrzydta (zabezpieczyé przed uszkodzeniem) co znacznie utatwi
ustawienie ramy oscieznicy w otworze okiennym/drzwiowym, do ustawienia i
stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym/drzwiowym nalezy
stosowac klocki nodne oraz kliny montazowe; sprawdzi¢ ustawienie ramy
oscieznicy w otworze w pionie, poziomie, dokona¢ pomiaru przekatnych oraz
gtebokos¢ usytuowania oscieznicy do wewnetrznego i zewnetrznego lica
Sciany, przy czym maksymalne odchylenie od pionu nie powinno przekraczaé
1 mm/1m, réznica dtugosci przekagtnych nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,
okna i drzwi powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposob, aby
zamocowania przenosity na konstrukcje budynku wszystkie dajgce sie
przewidzie¢ sity dziatajgce na okna/drzwi z uwzglednieniem ruchow
wystepujgcych w miejscach potgczen; w zwigzku z tym nalezy ustawic
okno/drzwi w otworze, zapewniajgc wymagany, wspomniany wyzej luz
montazowy, ktéry zaleznie od gabarytu okna/drzwi, powinien wynosié¢ ok..
20-30 mm, uzyskaé wiasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg
klockéw oraz klinébw montazowych, dobraé¢ wtasciwy rodzaj elementow
mocujgcych (np. kotwy, kotki rozporowe, tuleje rozprezne - dyble), przy
czym nalezy pamietac, ze gtebokos¢ zakotwienia elementéw mocujgcych w
osciezach powinna byé nie mniejsza niz 60 mm; ustali¢ potozenie punktéw
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mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen dziatajgcych na
okno/drzwi, mocowanie okna/drzwi powinno by¢ wykonane mechanicznie,
niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub klejow, przy czym
elementy mocujgce powinny byé zabezpieczone przed Kkorozjg, po
zamocowaniu ramy w otworze okiennym/drzwiowym sprawdzi¢ czy
podczas montazu nie nastgpito jej odksztatcenie (wypaczenie); ewentualne
nieprawidtowosci wyeliminowa¢ przez korekte klinami montazowymi,
zamontowac¢ skrzydta w ramie oscieznicy, sprawdzajgc rownoczesnie
prawidtowosé ich funkcjonowania, dokonaé¢ ewentualnych regulacji okug,
przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia ramy o$cieznicy
w murze nalezy zabezpieczy¢ tasma lub folig okucia oraz zewnetrzne
powierzchnie okna i drzwi przed stosowanymi materialami
uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami, przestrzeh pomiedzy murem a
oécieznicg okna/drzwi wypetni¢ piankg poliuretanowg, pamietajgc aby
uprzednio zwilzy¢ wodg mur i osScieznice, celem poprawienia
przyczepnosci pianki poliuretanowej, zapewni¢ swobodny wyptyw nadmiaru
pianki, zapobiegajgcy deformacji oscieznicy, po stwardnieniu pianki
wypetniajgcej, usung¢ podkiadki dystansowo - montazowe, a nastepnie
naprawi¢ (uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazowg, zamontowaé
wewnetrzne i zewnetrzne listwy wykonczeniowe, przy wykonywaniu robot
tynkarskich zamontowane okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone folig i
tasmg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich
powierzchni, po wykonaniu robdét tynkarskich, oczyszczony, suchy styk
oscieza z oscieznicg wypetni¢ masg trwale plastyczng (silikonem), po
wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych zwigzanych z
wbudowaniem nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy odpowiednimi srodkami
oraz niezwtocznie usungc¢ tasme foliowg, zabezpieczajgcg profile ram.

6. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢é kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:
Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.
Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.
Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian.
Prawidtowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych — spadek.
Dokfadnosci robot szpachlarskich i malarskich.
Prawidtowos$c¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.
Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ kohcowego odbioru robét
i sporzgdzi¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze koncowym nalezy ocenié¢ nastepujgce elementy:
réwnolegtosc lica okien do lica scian,
zachowanie pionu i poziomu zamontowanych elementow,
prawidtowosc¢ i estetyka potgczen elementéw ze $ciang wewnagtrz i na zewnatrz,
stan techniczny okien.
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1.

Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia otworéw okiennych w $wietle oéciezy [m?]
- Dtugosci parapetow [mb]
- Powierzchnia parapetéw zewnetrznych [m?]

2. Przepisy zwigzane:

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnoéci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
elementéw budowlanych.

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos¢
od dzwiekow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) do
produkcji okien i drzwi balkonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-15

CPV-45431000-7

Ktadzenie ptytek.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, polegajgcych na wylozeniu $cian i posadzek. Wszystkie
pomieszczenia, gdzie wystepuje takie wykonczenie (sanitariaty, pomieszczenia
techniczne, tazienka, oraz kuchnia).

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres roboét:
Wykonczenie scian i posadzek pomieszczeh polega na utozeniu glazury i/lub gresu
wraz z cokotem na uprzednio przygotowanych podtozach. Technologia
prowadzenia robét sciennych i posadzkowych obejmuje:
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym (poprawia przyczepnos¢ podfoza i
reguluje jego chtonnosc¢), utozenie ptytek ceramicznych na masie klejgcej, wyklejenie
cokotu, zafugowanie $cian, posadzki i cokotu fugg uszczelniajgcg powierzchnie,
oczyszczenie powierzchni.

3. Materiaty:

> Plytki:
Oktadziny wewnetrzne podtogowe powinny zostaé wykonane z ptytek
gresowych 60x60 oraz 30x30, antyposlizgowe, szkliwione w holach,
polerowane lud reliefowane w pozostatych pomieszczeniach, IV klasy
Scieralnosci, odporne na plamienie, na zewnetrz ptytki mrozoodporne
nienasigkliwe, 1V klasy Scieralnosci, ptomieniowane.

Oktadziny wewnetrzne scienne powinny zosta¢ wykonane z pitytek
ceramicznych szkliwionych 30x30 lub 20x30 cm, odpornych na plamienie,
nienasigkliwych odpornych na wilgo¢.

» Zaprawa do fugowania:
Fugi kwasoodporne i wodoodporne; elastyczne, kolor trwaty, jednorodny,
potgczenia spoin beda sie pokrywaé z tolerancjg +/-0,1 szerokosci spoiny.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty posadzkowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien Zzgda¢ od wykonawcow robot
posadzkowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci
(wystawionej przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na
zestaw wyrobow do wykonywanych posadzek - zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami.
Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C.
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» Przygotowanie podtoza:

Wykona¢ warstwe podtoza wg projektu. Poditoze pod ptytki musi by¢ réwne,
trwate, sztywne i czyste. Nierdwne i uszkodzone podtoze nalezy wczesniej
naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyréwnawczej lub szpachlowej. W
przypadku znacznych nieréwnosci, w celu wypoziomowania podtoza nalezy
zastosowa¢ mase samopoziomujgcg. Podtoza nasigkliwe nalezy wczesniej
zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego
chtonnosci.

» Uktadanie ptytek:

Ptytki nalezy uktada¢ wg projektu. Cokoty wykonaé z gotowych ptytek
cokotowych lub ptytek przycinanych na budowie. W przypadku docinania
ptytek, nalezy je klei¢ wykonczong fabrycznie krawedzig do géry. Wysokos¢
cokotu 8cm. Pitytki mocowane sg za pomocg kleju na doktadnie
wyréwnanej szlichcie cementowej. Przed przystgpieniem do klejenia
nalezy doktadnie rozmierzy¢ pozycjonowanie ptytek. Klej nalezy naktadac na
podtoze przy pomocy zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci
okoto 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do
podtoza, nalezy jg przesungc¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji, jakg ma ptytka zajg¢ w uktadanej warstwie, przesuniecie to nie
powinno powodowac zgarniecia kleju z podtoza. Wszelkie zabrudzenia
i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.
W celu zachowania jednakowych odlegtosci miedzy ptytkami nalezy stosowaé
krzyzaki dystansowe. Odchylenie krawedzi ptytek nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/ mb.

» Fugowanie:
Spoiny ptytek zafugowaé¢ zaprawg do fugowania naktadajgc zaprawe i
natychmiast jej nadmiar Sciera¢ z powierzchni ptytek. Nie dopusci¢ do
zaschniecia zaprawy na powierzchni ptytek.

5. Kontrola robét:

Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny byé kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Kontrole
podtoza nalezy przeprowadzi¢ pod katem jego réwnosci, sztywnosci i czystosci.
W szczegodlnosci nalezy zwréci¢ uwage na brak spekan i ukruszen warstwy.
Badanie materiatbw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobor kolorystyczny
ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakohczeniu catosci
robot posadzkarskich nalezy dokonaé koncowego odbioru robét i sporzagdzié
protokot odbioru. Przy odbiorze koncowym badanie gotowej oktadziny powinno
polegaé na sprawdzeniu: nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie
opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach, gtuchy dzwigk
wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu, prawidtowosci przebiegu spoin
przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar
odchyleh z dokfadnoscig do 1mm, prawidtowosci uksztattowania powierzchni
oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
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przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokfadnosciag do 1mm, wizualnym -
szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5mm, jednolitosci barwy ptytek.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sg:
- Powierzchnia wbudowanych oktadzin [m?]
- Powierzchnia wbudowanych posadzek [m?]

8. Przepisy zwigzane:
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Inne dokumenty i instrukcje
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-16

CPV-45262100-2

Rusztowania.

1.

Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, polegajgcych na wznoszeniu, eksploatacji i demontazu rusztowan.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Opis ogélny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze sg tymczasowymi konstrukcjami
stuzgcymi do podtrzymywania pomostéw roboczych, deskowan albo elementéow
konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykonczeniowych i elewacyjnych.

Podziat ze wzgledu na funkcje:

rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujgce pomosty robocze, materiaty
i sprzet budowlany, z ktérych mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci,
rusztowania deskowan - podtrzymujgce deskowania, w przypadku deskowan
stropow zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian mogg to by¢ np.
kozty oporowe,

rusztowania montazowe - podtrzymujgce montowane elementy budowlane przed
ich trwatym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotow w
czasie wykonywania robdét budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne
nad drzwiami wejSciowymi lub nad chodnikiem).

Podziat ze wzgledu na material:
Drewniane, stalowe i aluminiowe.

Podziat ze wzgledu na konstrukcje:
Stojakowe, ramowe, modutowe, stolikowe, wspornikowe.

Podziat ze wzgledu na przemieszczenia:
Ruchome i nieruchome.

Podziat ze wzgledu na przenoszenie obcigzen:
Przyscienne kotwione, wolnostojgce, wiszgce.

Podziat ze wzgledu na sposéb montazu:

» niesystemowe - rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstrukcyjnej
nie sg narzucone przez okreslone wymiary elementéow sktadowych;
czesto rusztowania niesystemowe sg nietypowe, tzn. wymagajg
indywidualnego projektu uwzgledniajgcego przewidywane obcigzenia
pomostu roboczego; nalezy woéwczas ustalic wzajemne potozenie
elementow sktadowych rusztowania i sposob przenoszenia obcigzen na
grunt lub konstrukcje budynku; podczas montazu nalezy ustawia¢ kazdy
element konstrukcji rusztowania,

» systemowe - rusztowanie, ktérego wymiary i dopuszczalne obcigzenia sg
narzucone przez wymiary elementéw sktadowych i stosowane materiaty na
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konstrukcje rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczescigj
rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentaciji projektowej;
jezeli jednak rusztowania systemowe sg montowane w konfiguracji innej,
niz zawarta w instrukcji montazu, wymagajg kazdorazowo dokumentaciji
projektowej.

9. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng.
Dokumentacje te stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania Iub projekt techniczny
sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu powinna zawierac:
dane producenta, system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne), zakres
stosowania, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,
dopuszczalne wysokosci rusztowanh, dla ktérych nie ma koniecznosci
wykonania projektu technicznego, dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu
technicznego, spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen
transportu pionowego, ilo§¢ poziomoéw roboczych i ich wyposazenie,
warunki montazu i demontazu rusztowania, wzor protokotu odbioru,
zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

» Montaz rusztowan:

Kazdorazowo nalezy okreslic postaé geometryczna rusztowania.
W przypadku, gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze
schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy
wtedy wykonac szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa
sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne
jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykonaé projekt techniczny
rusztowania. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych
w instrukcji montazu. Najczeéciej stosuje sie instrukcje montazu
i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu
dla konkretnego opracowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane
przed dokonaniem odbioru.

» Eksploatacja rusztowan:
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie
odbywa¢ zgodnie ze stosowng instrukcjg. W trakcie eksploataciji rusztowania
podlegajg przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
jest prawidtowo zakotwione,
przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg
rusztowania,
stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je
przeprowadza¢ konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy.
Celem przegladu jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie
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ma zmian, ktére mogg spowodowaé niebezpieczenstwo przy
eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu czynnikdéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczehstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzgdzone w kazdym terminie
przez organ nadzoru budowlanego. Czynnos$ci sprawdzajgce sg podobne jak
w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany
przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przeglgdzie przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem
nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt przekazania
rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykonaé
wediug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac
oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢
protokot pokontrolny.

10. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdot powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

sprawdzeniu stanu podfoza - badania podtoza, sprawdzeniu posadowienia
rusztowania

przez ogledziny zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - nalezy
sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby
wyrywania kotew zgodnie 2z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - przez ogledziny
zewnetrzne,

sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewnetrzne, nosno$é
wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,
sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci, sprawdzeniu zabezpieczen
rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne

Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

po zakohczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu jest protokot
odbioru rusztowania, wyniki przeglgdow dekadowych i doraznych powinny byé
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu, po
demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.
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11. Odbioér robét:
Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i

Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Schemat dziatah i koniecznych dokumentéw przy budowie,
12. 1 demontazu rusztowania przedstawia tabela:

Krok Dziatanie Dokumenty
1 Okreslenie postaci RT - dokumentacja
geometrycznej producenta, RN —
rusztowania; obliczenia
2 Montaz rusztowania Instrukcja montazu
rusztowania
3 Odbiér techniczny i Protokot odbioru
przekazanie rusztowania rusztowania
do eksploataciji
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji
rusztowania, protokoty
pokontrolne
5 Odbiér rusztowania i Protokét przekazania
przekazanie do rusztowania do
6 Demontaz rusztowania Instrukcja demontazu
rusztowania
7 Kontrola techniczna Protokot pokontrolny
zdemontowanych
elementow rusztowania

12. Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m?]

- Powierzchnia siatek i folii zabezpieczajgcych [m?]

13. Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtdwne

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

parametry.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-17

CPV-45321000-3

Izolacje cieplne.

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ociepleniowych $cian zewnetrznych styropianem metodg
bezspoinowg i musi by¢ rozpatrywana w powigzaniu ze Specyfikacjg techniczng
SST — 16 Tynk cienkowarstwowy na scianie ocieplonej styropianem.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Opis ogélny:

Technologia bezspoinowego ocieplenia scian zewnetrznych budynku polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skfadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do
Sciany za pomocg zaprawy klejgcej i tgcznikami mechanicznymi. W skfad systemu
wchodzg:

ptyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajgce wymagang izolacje cieplng, masa
lub zaprawa klejgca oraz ftgczniki mechaniczne, mocujgce piyty
termoizolacyjne do $ciany zewnetrznej, zapewniajgce wymagang stateczno$é
konstrukcyjng ukfadu ociepleniowego, warstwa zbrojona zapewniajgca
odporno$¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziatajgca skutkom naprezen
termicznych na styku z wyprawg tynkarska.

Podziat ze wzgledu na funkcje:

rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujgce pomosty robocze, materiaty i
sprzet budowlany, z ktérych mogg by¢é wykonywane prace na wysokosci,
rusztowania deskowan - podtrzymujgce deskowania, w przypadku deskowan
stropow zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian mogg to by¢ np.
kozty oporowe,

rusztowania montazowe - podtrzymujgce montowane elementy budowlane przed
ich trwatym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotéw w
czasie wykonywania robét budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne nad
drzwiami wejsciowymi lub nad chodnikiem).

4. Materiaty:

» Styropian:

Ptyty styropianowe wedtug PN-B-20130:1999. Styropian o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min X izol = 0.040 W/mK. Styropianu EPS 70
(FS15) - 0,040 W/mK. Ptyty grubosci okreslonej w projekcie, rodzaju FS
(samogasngce). Powinny one spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wymiary powierzchni, nie wigecej niz 60 x 120 cm powierzchnia ptyt szorstka
po krojeniu z blokow, ptaska krawedzie ostre, bez wyszczerbow, na zaktad
sezonowanie od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
przy zachowaniu wymagane wg normy stabilizacji wymiaréw +/- 1.0 %.
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» Masy klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy
zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejgce:

masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do
uzycia bez dodatkowych zabiegow, masa na spoiwie dyspersyjnym
tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementem, zaprawa
klejgca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych, wymagajgca wymieszania z wodg. Najbardziej popularna jest
zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie z woda.

» Warstwa zbrojna:
Siatka podtynkowa zbrojgca z wtdkna szklanego, usztywniona dyspersja
tworzywa sztucznego, alkalioodporna.
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie
metalowych, wymagania sg okreslone indywidualnie, w poszczegodlnych
aprobatach technicznych.

» Elementy uzupetniajace:

Do tych elementow nalezg: taczniki mechaniczne, profile zakohczajgce
(listwy startowe), bonie elewacyjne, elementy zabezpieczenia krawedzi,
elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. taczniki mechaniczne
oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentéw
dopuszczajgcych do stosowania.

Profile konczgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
oraz dziatanie alkaliow. Roéwniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi
cechami.

5. Wykonywanie robét:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty ociepleni owe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce
uprawnienia uzyskane od wiascicieli systeméw ociepleniowych. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcow robot ociepleniowych
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw
do wykonywanego ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych
systeméw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C (chyba, ze aprobaty
techniczne dla okreslonych systemdéw ociepleniowych dopuszczajg inne
warunki pogodowe). Niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie
opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w
czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

» Przygotowanie podtoza sciennego:
Kazde ptaskie, nosne podioze, o0 odpowiedniej wytrzymatosci
powierzchniowej irdéwnosci, wolne od zabrudzen, pytu, ttuszczu i innych
substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje sie do wykonania systemu
ociepleniowego. W szczegolnosci nadajg sie nastepujgce podtoza: Sciany
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monolityczne betonowe i $ciany murowane nieotynkowane z cegty lub
bloczkéw betonowych. W przypadku wszystkich powierzchni zaleca sie ich
oczyszczenie przez zmycie wodg pod cisnieniem.

» Przyklejanie ptyt styropianowych:
Przed przyklejeniem, ptyty powinny by¢é odpowiednio wysezonowane. Na
budowie ptyty nie powinny by¢é wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7dni. Pozétkte powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty
styropianowe nalezy mocowa¢ do poditoza poziomo (wzdituz diuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowa¢ sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie
przylegac¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w
spoinach. Nakfadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodag
.pasmowo-punktowg". szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu
ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12cm. Laczna powierzchnia natozonej
masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. llos¢
masy klejagcej i jej grubos¢ zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna
przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngé. Plyty swiezo przyklejanej nie wolno
dociskac¢ po raz drugi ani jej poruszad.
Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej (w niektérych systemach listwa startowa
nie wystepuje). Spoiny miedzy ptytami nie mogg przebiega¢ w narozach
otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie. Powierzchnia
przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie
po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojonej, nalezy dokfadnie wyrownaé przez przetarcie papierem $ciernym.
Bonie elewacyjne, gotowe nalezy wkleja¢ jak ptyty.

» Mocowanie:

Warunki mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikow okreslono w
projekcie. Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 tgcznikéw na 1 m?
dtugo$¢ tgcznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci
materiatu izolacji cieplnej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie takze, aby przy grubosci
styropianu powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomocag
tgcznikow. Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze
spowodowac¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia ptyt styropianowych.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

» Warstwa zbrojona:
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie
pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego
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przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi
na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane
jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podfoza za pomocg fgcznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od
gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie
wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgca, stosujgc zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna, ale nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.
Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja
systemodawcy. tgczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby
uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.
Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w
warunkach bezpos$redniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a w
szczegolnosci stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie
jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw
sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za
pomocg tgcznikdéw, muszg one by¢é mocowane pod warstwg zbrojong.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakfad, szerokoéci okoto
10cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji (np.
okien) nalezy umies$ci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20x30 cm).
W czeSci przyziemia, do wierzchu cokotu, nalezy stosowaé¢ dwie
warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

6. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢é kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé poszczegdlne fazy robét:
- przygotowanie podtoza Sciennego,
- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
- wykonanie warstwy zbrojone;.

7. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdét powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Po zakonczeniu catoéci robét ociepleniowych nalezy dokona¢ kohcowego odbioru
robét i sporzadzié protokét odbioru.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig z
doktadnoscia do 1mm. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce
elementy ocieplenia:

réwnos¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych,

- jednolitosc¢ faktury,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtdéw ocieplenia i ich zgodnos¢
z dokumentacija,

- rownosc¢ swiatta osciezy okien i drzwi balkonowych na catym ich obwodzie,

- rownos¢ i ostros¢ krawedzi elementéw, gdzie badania kontrolne
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odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
przyktadania do krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig z doktadnoscig do 1Tmm.
Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan,
zagtebien, ubytkéw oraz widocznych potgczen pomiedzy poszczegdlnymi
fragmentami wypraw. w przypadku wystgpienia jakichkolwiek
nieprawidiowosci i usterek, wykonawca robot jest zobowigzany do ich
usuniecia.

8. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia docieplenia [m?]
- Katowniki zabezpieczajgce [mb]

9. Przepisy zwigzane:
PN-99/B-20130 - ,,Piyty styropianowe (PS-E)’
PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wilasnoéci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
.Budownictwo ogdlne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem s$cian
zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-18

CPV-45410000-4

Tynkowanie — tynk cienkowarstwowy

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét tynkarskich tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojonej
zaprawy klejowej i musi by¢ rozpatrywana w powigzaniu ze Specyfikacjg techniczng
SST-15.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Opis ogoélny:

Tynki cienkowarstwowe sg to tynki o grubosci od 2 do 10mm, a w przypadku tynkéw
dekoracyjnych nawet ponizej 2mm.

Tynki mineralne i silikatowe charakteryzujg sie stosunkowo niskim oporem
dyfuzyjnym w poréwnaniu do tynkéw akrylowych i silikonowych. Tynki akrylowe i
silikonowe charakteryzujg sie natomiast matg nasigkliwoscig w stosunku do wypraw
mineralnych i silikatowych. Ze wzgledu na fakture wyrdéznia sie tynki ciggnione,
strukturalne i mozaikowe.

Tynki ciggnione wykonuje sie z masy tynkarskiej zawierajgcej drobne kruszywa,
ktére ciggnione podczas zacierania tynku tworzg odpowiednia fakture.
Rodzaj faktury tynkéw strukturalnych zalezy od powierzchni narzedzia
stosowanego do nakfadania tynku. Tynki mozaikowe zawierajg dodatki barwnych
wypetniaczy. Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw
tynkarskich typu zacieranego, natryskowego, rapowanego, kornikowego Ilub
gtadkiego. W celu zmniejszenia skutkdw nagrzewania stonecznego, nalezy
ograniczy¢ zastosowanie odcieni barw do wspétczynnika odbicia rozproszonego >
0.20. W projekcie zastosowano tynk silikonowy. W skfad systemu wchodzg:
preparat gruntujgcy poprawiajacy przyczepnos$¢ podtoza i ograniczajgcy jego
chlonno$é, gotowa masa tynkarska lub w postaci suchej mieszanki tworzaca
wierzchnig, dekoracyjng warstwe, zabezpieczajgcg warstwe ociepleniowg od
szkodliwych wptywdéw zewnetrznych, takich jak wilgo¢ i wyziewy.

3. Materiaty:

» Grunt:
Systemowa farba gruntujgca utatwiajgca naktadanie
cienkowarstwowych tynkow oraz "przecierek" stosowanych na zewnatrz
budynkow do gruntowania warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu
budynkéw metodg bezspoinowg. Zmniejszajgca nasigkliwos¢ podtoza,
co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu naktadanych potem materiatéw.
Drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi
na zarysowanie. Rozwija powierzchnie, przez co zwieksza przyczepnosc
tynkoéw, szpachlowek i farb. Materiat ma duzg site krycia i skutecznie
ujednolica podioze, zapobiegajgc powstawaniu plam na kolorowych
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tynkach.

» Tynk sylikonowy:
Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich elewacyjnych
w bezspoinowych systemach ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, o
matej nasigkliwosci, odporny na warunki atmosferyczne i brudzenie.
Elewacja - Barwiony w masie tynk frakcji 1 mm. Kolor i system tynkarski do
wyboru np. KABE lub TERANOVA.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:
Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcow robdt tynkarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyroboéw do
wykonywanego tynku — zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Roboty wykonywac¢ scisle wg wskazéwek producenta systemu. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C (chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych
systemoéw tynkarskich dopuszczajg inne warunki pogodowe).
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych,
przed wykonaniem nowej konstrukcji dachu, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin.
Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich powinny by¢ zakohczone
wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

» Przygotowanie podtoza:

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie po6zniej niz po 3 miesigcach od
wykonania tej warstwy. Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi byc¢
rébwne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i uszkodzone podtoze nalezy
wczesdniej naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyréwnawczej lub szpachlowej.
Podtoza nasigkliwe nalezy wcze$niej zagruntowa¢ w celu poprawienia
przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego chtonnosci.

» Przygotowanie masy tynkarskiej:

Masy tynkarskie przed zastosowaniem nalezy dokfadnie wymiesza¢ w
pojemniku oraz jezeli to konieczne, mozna dobra¢ konsystencje do
warunkow stosowania przez dodatek niewielkiej ilosci wody (max 125 ml na
20 kg). Ze wzgledu na zawarte w masie wypetniacze mogace powodowaé
réznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowa¢ materiaty z
tej samej partii. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykaé, a jego
zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

» Wykonanie wyprawy:
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem
podtoza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5° do +25°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80%. Tynkow nie nalezy nanosi¢ na
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powierzchnie silnie nastonecznione, a wykonang warstwe tynku nalezy
chroni¢ przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min 24 godziny
dla koloru biatego, min. 3 dni dla kolorow pastelowych. Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy doswiadczalnie ustali¢ w zaleznos$ci od
podtoza i warunkéw atmosferycznych maksymalng powierzchnie mozliwg
do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie).
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie
fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz
przy duzych powierzchniach nagrzewania mogg ujawni¢ sie pekniecia
skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ za pomocg kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ pacg stalowa, z tworzywa
sztucznego lub ggbka poliuretanowa, w zaleznoéci od tego jakg ma sie
uzyska¢ fakture. Etap zacierania jest bardzo wazny, gdyz zwigzki
hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniajg sie pod wptywem
mechanicznego zatarcia (zwigzki te zatrzymujg wode na powierzchni
tynku i czynig go odpornym na zmywanie). W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietymi, a Swiezo nakfadang masg
tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozwoli
na ptynne wykonanie wypraw.

W przypadku koniecznosci przerwania pracy nalezy wzdtuz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢é mase, nadaé jej fakture, a
nastepnie zerwac¢ tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowac¢ prace od tak wyznaczonego miejsca. Proces schniecia
wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa. W warunkach niskiej
temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze.

5. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢é kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé poszczegdlne fazy robot:
- przygotowanie podiozaw sposéb odpowiadajgcy wymaganiom,
- bezwzgledne przestrzeganie wymaganych temperatur przy obrébce tynku,
- wyglad powierzchni otynkowanych,
- minimalng grubos¢ tynku wyspecyfikowang przez producenta.

6. Odbiér robét:

Poszczegélne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu cato$ci robét
tynkarskich nalezy dokonaé koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ protokét
odbioru. Podstawg kohcowego odbioru technicznego tynkdéw sg wyniki badan
wymienionych w pkt.4 Normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszg odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w pkt.3 ww. Normy. Badania grubosci tynku
przeprowadza sie poprzez wyciecie 5 otworédw o srednicy ok. 30 mm w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ podtoza; pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm,
za przecietng wartos¢ grubosci tynku przyjmuje sie $rednig wartos¢ pomiaru w 5
otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania
do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig z
dokfadnos$cig do 1mm.
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Przy odbiorze koncowym nalezy ocenié¢ nastepujgce elementy otynkowania:

- réwnos¢ powierzchni, wedtug wymagah normowych, gdzie nieregularnosci oraz
nierébwnosci powierzchni tynku nie powinny rzuca¢ sie¢ w oczy w normalnym
oswietleniu (ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym - sztucznym Swietle
padajgcym pod katem ostrym albo w $wietle stonecznym nie jest miarodajna),

- jednolitos¢ faktury i koloru,

- grubos¢ tynku wykonanego z przygotowanej fabrycznie masy tynkarskiej musi by¢
zgodna z zaleceniami producenta,

- za obowigzujgce nalezy uzna¢ procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach
dotyczacych obrébki, a pochodzgcych od producenta masy lub mieszanki
tynkarskiej,

- wypetnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz sposob osadzenia
elementow wpuszczanych w tynk (powinny by¢ osadzone na catym obwodzie),

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow otynkowania i ich zgodnos$¢ z
dokumentacja,

- prawidtowos¢ i walory estetyczne potgczenia tynkdéw z innymi elementami
elewacji Scian, w szczegdlnosci ze stolarkg okienng i drzwiowa.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia tynku [m?]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-19

CPV-45442100-8

Roboty malarskie scian wewnetrznych:

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét polegajgcych na malowaniu $cian wewnetrznych

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

2. Opis ogélny:

Technologia polega na wymalowaniu scian wewnetrznych tynkowanych oraz z ptyty
GK. W projekcie zastosowano wodorozcienczalng, farbe akrylowg, lateksowg do wnetrz.
Zastosowa¢ np. TIKKURILA OPTIVA SEMI MATT (20) lub inne o poréwnywalnych

wilasciwosciach.
3. Materiaty:

» Farba akrylowa do wnetrz:

Wodorozcienczalna, farba akrylowa, lateksowa do wnetrz. Tworzy potmatowg
powierzchnie zmywalng wodg oraz rozcienczonymi detergentami. Nadaje Sciang
estetyczne potmatowe wykonczenie zapewniajgc dtugotrwaty efekt dekoracyjny.
Przeznaczona jest do malowania s$cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych oraz uzytecznosci publicznej. Moze byé stosowana na
tynki cementowo - wapienne, cementowe, podtoza betonowe i gipsowe, ptyty
wiorowe oraz ptyty gipsowo - kartonowe. Farba szybko schngca, dobrze kryjgca,
oznaczajgca sie trwatoscig koloru.

4. Wykonywanie robot:

» Warunki przystapienia do robét:

Roboty malarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien zgda¢ od wykonawcdéw robot malarskich certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobatg techniczng zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
przepisami.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80% (chyba, ze
aprobaty techniczne dopuszczajg inne warunki).

» Wykonanie wyprawy:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi oraz inne
elementy tj. gniazdka i kontakty folig i tasmg malarskg. Powierzchnie posadzek
zabezpieczy¢ folig. Starannie wymiesza¢ farbe w opakowaniu. Powierzchnie
poprzednio niemalowane powinny zosta¢ zagruntowane specjalnymi preparatami
gruntujgcymi penetrujgcymi podioze, zmniejszajgcymi nasigkliwos¢ podtoza i
poprawiajgcymi przyczepnos¢ farb nawierzchniowych. Malowa¢ watkiem lub
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pedzlem. Malowanie nalezy wykonaé co najmniej dwukrotnie. Na jednej
ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze
szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu. W  przypadku, gdy
jakos¢ powierzchni bedzie niezadowalajgca, malowanie wierzchnie nalezy
powtorzy¢ w terminie okreslonym przez producenta.

5. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Badanie materiatdbw malarskich nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
certyfikatéw. Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ jakos¢ oczyszczenia powierzchni, jakos¢
warstwy gruntujgcej, dobdr kolorystyczny farby.

6. Odbiér robét:
Poszczegélne fazy robdt powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci robot
malarskich nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzié¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze koncowym ocena gotowych powierzchni powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- wyglad estetyczny pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza sie spekan,
tluszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub
poprawek,

- dopuszcza sie chropowato$é powiloki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza,

- powiloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe,

- wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na
wycieranie, zarysowania, zmywanie wodg z mydtem,

- przyczepnos¢ i wsigkliwos$e,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rbwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta, braku przeswitu i postrzegalnych skupisk Ilub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla
itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie do powtok o dobrej jako$ci
wykonania,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w
Swietle rozproszonym barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry
w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o pow. mozliwie zblizonej do
faktury podfoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru. Powitoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady
farby.

7. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sg: Powierzchnia pomalowanej $ciany [m?]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-20

CPV-45233222-1

Wykonanie pasa odbojowego wokét budynku:

1.

Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na wykonaniu opaski odbojowej wokét budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

Opis ogoélny:

Technologia zasad prowadzenia rob6t obejmuje wykonanie opaski z kostki betonowej
wokot budynku.

Zakres robét obejmuje:

wykonanie fundamentu pod kraweznik chodnikowy, wbudowanie kraweznika, utozenie
podsypki cementowo - piaskowej, utozenie kostki betonowej, uporzgdkowanie terenu.

Materiaty:
Beton B-15, piasek, cement portlandzki, kostka betonowa gr. 4cm (beton
wibroprasowany) w kolorze szarym, obrzeze chodnikowe.

3. Wykonywanie robét:

>

Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien 2zgada¢ od wykonawcéw robot
nawierzchniowych deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu) z
Polskg Normg na zestaw wyrobow do wykonywanych opasek - zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie przepisami.

Przygotowanie terenu:
Przed przystgpieniem do robét, po wytyczeniu nalezy wykonac¢ rowki pod fawy
kraweznikowe.

Wykonanie opaski:

tawe pod krawezniki wylewaé na budowie. Nie jest konieczne deskowanie tawy. Po
zwigzaniu fawy ustawi¢ krawezniki na podsypce piaskowej. Nalezy zwréci¢ uwage
na wypoziomowanie kraweznikdéw. Nastepnie wypetni¢ przestrzeh pomiedzy
Sciang i kraweznikiem piaskiem ubijanym ubijakiem. Kostke uktadaé¢ na
podsypce cementowo — piaskowej w proporcjach 1:4. Na podsypke stosowacé
piasek $rednio lub gruboziarnisty. Grubo$é podsypki 4cm. Odbdj uktadac ze
spadkiem min. 1,5% od budynku. Przestrzenie pomiedzy kostkg wypetni¢
drobnoziarnistym piaskiem. Nalezy zwroci¢ uwage, aby kraweznik nie wystawat
ponad lico kostki.
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» Ubijanie wibracyjne:
Ubijanie wibracyjne polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetienia ztgczy. Nalezy zwréci¢ uwage aby
spbéd piyty stalowej wibratora zabezpieczony byt twardg gumg chronigcg przed
wyszczerbieniem kostek betonowych.

4. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrécié na:
sprawdzenie prawidtowosci tyczenia tawy,
poziomowanie kraweznika,
zageszczenie podbudowy,
utozenie kostki,
minimalny spadek opaski od budynku,
wypetnienie spoin miedzy kostkami.

5. Odbiér robét:
Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakohczeniu catosci robo6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Wykonana powierzchnia opaski [m?]
- Obrzeze betonowe [mb]

7. Przepisy zwigzane:
PN-EN 1338:2005 Kostka betonowa brukowa, wymagania i metody badanh.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane Woda zarobowa do betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-21

CPV-45233220-7

Utwardzenie terenu kostkg betonowa:

1.

Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na utwardzeniu kostkg betonowg terenu dziatki przy budynku (podjazd dla
niepetnosprawnych).

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Opis ogoélny:

Technologia zasad prowadzenia robét obejmuje wykonanie utwardzenia terenu z kostki
betonowej (wewnetrzne drogi manewrowe, miejsca postojowe dla samochodow).

Zakres robét obejmuje:

wykonanie fundamentu pod kraweznik betonowy, wbudowanie kraweznika, utozenie
warstwy odsgczajgcej, utozenie podbudowy wiasciwej, utozenie podsypki cementowo -
piaskowej, utozenie kostki betonowej, uporzadkowanie terenu.

2. Materiaty:

> Betonowa kostka brukowa — wymagania:
Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 60mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje
wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci+ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci+ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartosc¢
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co 60
najmniej a) srednia z szesciu kostek b) 50
najmniejsza pojedynczej kostki
2 |Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, brak
wg PN-B-06250 [2]: a) pekniecia probki b) strata masy, %, 5
nie wiecej niz c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w 20
stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie
wiecej niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz
» kraweznik betonowy:
Kraweznik betonowy drogowy o wymiarach 100x30x15cm.
» pospotka: pospotka frakcji 1-40mm o dobrych wiasciwosciach zageszczajgcych.
Pospodtka nie moze by¢ zanieczyszczona np. gling.
» Kruszywo tamane: kruszywo kamienne — kliniec frakcji 1-53mm

3. Wykonywanie robét:

>

>

Warunki przystapienia do robét:
Roboty powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien 2zgda¢ od wykonawcéw robot
nawierzchniowych deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu) z
Polskg Norma.

Przygotowanie terenu:

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zapewniajgcy
otrzymanie wymaganych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jako warstwe odsgczajgcg stosowaé nalezy warstwe z pospotki o frakcji mieszanej
1-40mm i grubosci warstwy 10cm.

Jako warstwe podbudowy stosowaé nalezy warstwe z kruszywa tamanego (klinca)

o0 zréznicowanej frakcji, co zapewni w trakcie mechanicznego stabilizowania
odpowiednie klinowanie sie i zageszczanie materiatu kamiennego. Stosowac kliniec
frakcji 1-53 mm i grubos¢ warstwy 20 cm.

Podsypka:
Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubosé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 4 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Proporcje
podsypki — piasek cement: 1:3
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> Ulozenie nawierzchni:

tawe pod krawezniki betonowe wylewaé na budowie. Nie jest konieczne
deskowanie fawy. Po zwigzaniu fawy ustawi¢ krawezniki na podsypce cementowo -
piaskowej. Nalezy zwroci¢ uwage na wypoziomowanie kraweznikow. Odlegtosc
goéry kraweznika od nawierzchni — 5cm. Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i
kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inwestora i Inspektora nadzoru.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub gumy
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczeénie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

4. Kontrola robét:
Poszczegdlne fazy robdét zanikajgcych powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrdécié na:
sprawdzenie prawidtowosci tyczenia tawy,
poziomowanie kraweznika,
zageszczenie podbudowy,
utozenie kostki,
odpowiedni profil podtuzny i przekrdj poprzeczny,
wypetnienie spoin miedzy kostkami.

5. Odbioér robét:
Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakohczeniu catosci robo6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6. Obmiar robét:
Jednostkami obmiarowymi sa:

Wykonana powierzchnia utwardzenia [m?]
Kraweznik drogowy betonowy [mb]

7. Przepisy zwigzane:
PN-EN 1338:2005 Kostka betonowa brukowa, wymagania i metody badan.
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PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004  Materialy budowlane Woda zarobowa do betonu.

UWAGA:

Na podstawie art. 29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych wskazane w Projekcie znaki towarowe i marki referencyjne nalezy
traktowa¢ jako opisanie przedmiotu zamoéwienia, przy czym wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia moga byé zastgpione przez ich odpowiedniki z
zachowaniem zblizonych lub lepszych parametréow fizycznych, technicznych i
estetycznych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i Projektanta lub Inspektora
nadzoru.
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